PLIEGO DE CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE UN
EDIFICIO PARA ALBERGAR EMPRESAS TIC EN EL ENTREGO, SAN MARTIN DEL REY
AURELIO. (EXPTE: C/026/2008)

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

-1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es la ejecucién de las cbras de construccion de un edificio
para albergar empresas TIC en El Entrego, San Martin del Rey Aurelio {(Asturias)

_ El'lugar de realizacion de las obras son los terrenos ubicados en el ambito de la UE-EE-12,
en el Area del antiguo Pozo Entrege en El Entrego, San Martin del Rey Aurelio (Asturias).

1.2.- Cedificacidn.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por
actividades (CPA-2002), recogidas en el Reglamento (CE) nim. 204/2002 de la Comision, de 19 de
diciembre de 2001, por el que se modifica el Reglamento (CEE} ndm. 3696/93 del Consejo, de 29
de octubre de 1993, relativo a la clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA) en la
Comunidad Econdmica Europea, publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L
36 de 6 de febrero de 2002, es la n® 45.21.15 “Trabajos de construccidn de otros tipos de
inmuebles”. La codificacion correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Comdn de Contratos
(CPV) de la Comisidon Europea es la n® 45213150-9 “Trabajos de construccion de edificios de
oficinas”

Clausula 2. NECESIDADES A SATISFACER.

El objeto de la presente contratacién, se enmarca dentro del Programa de Suelo Industrial del
Principado de Asturias (2005-2008) gestionado por el Instituto de Desarrollo Econdmico del
Principado de Asturias, concretamente en la linea 3 “Habilitacion de una oferta de techo industrial
en alquiler o venta”.

El edificio a construir reviste cardcter de infraestructura como sustrato del desarrollo socio-
econdmico alternativo a la minerfa del carbon, segln se detalla en el Convenio de Colaboracién
Especifico formalizado entre el Instituto para la Reestructuracion de la Mineria del Carbén y
Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y la Consejeria de Industria y Empleo del
Principado de Asturias, con fecha 29 de febrero de 2008, contando por ello con la financiacion
procedente de los “Fondos Mineros”, concretamente del Plan Nacional de Reserva Estratégica de
Carbdn 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrolio Integral Sostenible de las Comarcas Mineras,
firmado por los sindicatos FIA UGT y FFMM CCOO y la Administracidn del Estado.

La parcela sobre la cual se construira el edificio, fue cedida por el Ayuntamiento de San Martin del
Rey Aurelio y aceptada por el Principado de Asturias, por acuerdo de Consejo de Gobierno de
fecha 31 de julic de 2008.



Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente pliego de clausulas, el pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, [os planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio basico de sequridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo
tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, en todo lo que suponga una mejora en las
condiciones del Proyecto aceptadas por el Organo de contratacion, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobacion del replanteo, el plan de seguridad y salud
‘aprobado por el IDEPA, en su caso, el plan de gestion residuos de construccién y demolicion que
se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicidn, el programa
de trabajo que resulte aceptado por el IDEPA, segln las condiciones del presente Pliego, y los
plazos parciales que se establezcan con motivo de la aprobacién del programa de trabajo o de sus
modificaciones.

Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Sujeciéon del contrato a requlacion armonizada.

El contrato al que se refiere el presente pliego estd sujeto a regulacion armonizada, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 13 y 14 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Publico

4.2. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato tiene caracter privado, de acuerdo con lo establecido en el articulo 20
de la citada Ley. No obstante, en todo lo no previsto en las presentes clausulas en cuanto a su
preparacidon y adjudicacion, se estara a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico {en adelante LCSP), y al Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP), aplicindose supletoriamente las restantes normas de caracter administrativo o,
en su caso, las normas de derecho privado, segin correponda. En cuanto a sus efectos y extincion
se regiran por el derecho privado.

Asimismo, le sera de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por ef Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por
el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion, fa Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los ambitos urbanistico y arguitecténico,
aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, asi como las-demas normas aplicables

4.3. Orden Jurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a los
efectos y extincion del presente contrato.



Ciausula 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato es de CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (5.519.730,24). Dicho valor se fija
con exclusion del Impuesto sobre el Valor Afadido.

5.2. Presupuesto base de licitacién.

El presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido) es de CINCO MILLONES
QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS
(5.519.730,24). El importe del 1.V.A. supondrd la cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS (883.156,84 €).

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto base de licitacion comprende todos
los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del
contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resulten de aplicacion segun las disposiciones vigentes.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

En virtud del articulo 5.2 del Decreto 83/1988, de 21 de julio, por el que se regula la
tramitacion anticipada de expedientes de gasto, del articulo 30 “Tramitacién anticipada de gasto”,
del Decreto Legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Régimen Econdmico y Presupuestario del Principado de Asturias y del articulo 94.2 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, la adjudicacion y formalizacidn de
este contrato, quedaran condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
financiar las obligaciones econdmicas derivadas del mismo.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que se
indicarad como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de
aplicacion segun las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del
contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regirdn durante la ejecucion de la obra
seran los del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante, gue no podra ser superior a la unidad.

Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por
el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion.



5.4. Efecto de Ia adjudicacién en ja financiacién plurianual.

En su caso, las anualidades en que se financia el contrato se ajustaran al importe y plazo
de la oferta seleccionada.

Clausula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

~ Hl plazo de duracion méaximo del contrato sera el que resulte de la adjudicacion, que sera
igual o menor a VEINTICUATRO (24) MESES, con los plazos de cumplimiento parcial establecidos
en el cronogram del proyecto. Se iniciara su computo al dia siguiente al de la firma del Acta de
comprobacion del replanteo, salvo gue exista reserva fundada que impida su comienzo.
Asimismo, deberan cumplirse los plazos de cumplimiento parcial establecidos en el cronograma
del proyecto.

6.2. Prorroga.

Dichos plazos s6lo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y
requisitos previstos en los articulos 196 y 197 de la Ley de Contratos del Sector Pablico y 98 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, sin perjuicio del
reajuste que proceda en caso de modificacion del contrato.

6.3. Mayor celeridad en la ejecucion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su
ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra © del Responsable del
contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El tipo de tramitacion def expediente de contratacion sera el ordinario. La adjudicacion del
presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinandose la oferta
econdmicamente mas ventajosa para la Administracion conforme a varios criterios de
adjudicacion; todo empresario interesado podra presentar una proposicién, guedando excluida
toda negociacidn de los términos del contrato con los licitadores.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacion del contrato tanto
en boletines oficiales, como, en su €aso, en otros medios de difusion.




8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacion e informacion.

La forma de acceso al perfil del contratante sera a través de la pagina web def Instituto de
Desarrollo Econémico del Principado de Asturias (www.idepa.es), en la que se podra obtener toda
la informacidn sobre el presente contrato, as! como la documentacion correspondiente. Asimismo,
dicha documentacion estara accesible al publico en la sede del IDEPA. El Area que tramita el
expediente es el Area Econémico-Administrativa. El medio para solicitar informacion adicional
sobre los Pliegos y la documentacion complementaria, sera el teléfono (985980020) o a través de
fax (985264455) debiendo indicarse numeros de teléfono y fax para la realizacion de la
correspondiente respuesta. Para solicitar dicha informacion dispondran de un plazo de 7 dias
desde la publicacion del anuncio.

La solicitud de informacion adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion debera
tener entrada en el 6rgano de contratacion como méximo el décimo octavo dia siguiente a la
publicacién de la licitacion en un Diario oficial. En el caso de que la licitacion se tramite por
procedimiento de urgencia la solicitud de dicha documentacion asi como la informacién
complementaria podra realizarse como maximo hasta el séptimo dia siguiente a la publicacién de
la licitacion en un Diario oficial.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales_y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre
las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, que seran aplicables a 1os trabajos efectuados en la obra seran aquellos de la
Administracion del Principado de Asturias, correspondientes en virtud de la materia.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espafiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a




la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar fa
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en &\ el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas © juridicas de Estados no pertenecientes a la Unidén Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar mediante informe
de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafola, qué se€ acompaniara a la
_docurnentacion que se presente; que ol Estado de procedendia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacién de empresas espafiolas en 1a contratacion con la Administracion y con 10s
entes, organismos © entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articuio 3 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en forma sustancialmente analoga. En el supuesto de que
el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacion PUblica de la

Organizacion Mundial de Comercio.

Sera necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados © representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3, Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurir las uniones de empresatios que s constituyan temporalmente al efecto,
sin gue sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que s€ haya
gfectuado |a adjudicacion definitiva del contrato a su favor. Los empresarios que concurran
agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporaies de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Clausula 10. DOCUMENTACI(.:)N A PRESENTAR POR LO5 LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente pliego
de dausulas y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion; tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una union temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por é suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos
que se indican en este pliego en relacién con la aplicacion det régimen de ofertas con valores




anormales o desproporcionados previsto en el articulo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cddigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracién sobre los extremos resefiados conforme al modelo que figura en el anexo Vi
y que se incluira en el sobre n° 2.

10.2. Forma de bresentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefialados con los niimeros 1, 2 y 3 con la documentacion
que se indicara a continuacion. En cada uno de los sobres figurara externamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccion de correo electronico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asi como ef titulo de la obra. Toda la documentacion se presentara, cuando no
esté redactada originalmente en castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articuto 4.2 de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de
Uso y Promocion del Bable/Asturiano.

El licitador podréa presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autentificada por autoridad o funcionario piblico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion del sobre n® 1y n°® 3 quedara a disposicion de los licitadores.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de ia adjudicacion definitiva sin que se
haya procedido a su recogida, la Administracion podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo vy lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el Registro del Instituto de Desarrollo
Econémico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnologico de Asturias, Llanera, Codigo
Postal 33420, dentro del plazo de CUARENTA (40) DIAS NATURALES, que se contara desde el
envio al Diario Oficial de fa Union Europea, hasta las catorce horas del Gltimo dia, ampliandose el
plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ultimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al Area Econdmico-
Administrativa del IDEPA, la remision de la oferta mediante télex, fax (985264455) o telegrama en
el mismo dia; también podra comunicarse mediante correo electronico a licitaciones@idepa.es

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminacion del plazo sefialado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacién, ésta no serd admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma debera tener entrada en el Registro del
instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnoldgico de
Asturias, Uanera, Coédigo Postal 33420, dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion. Del
mismo modo, tampoco seran admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas



de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion
del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n® 1: Documentacion administrativa.

Contendra los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
‘representacion.

a.1. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo |

a.2. Documento Nacional de Identidad,
Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara mediante el
documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Fscritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional.

La capacidad de obrar de los empresarios espafioles que fueren personas juridicas se
acreditara mediante la escritura o documento de constitucion y, en su caso, modificacién, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se
acreditara mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo
| del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones,
modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por registro competente al que hubiera
sustituido al indicado en el anexo.

Los demas empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Misidn
Diplomatica Permanente de Espana en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1°.- Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro tocal profesional,
comercial 0 analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2°- Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacién de empresas espaniolas
en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos o entidades del sector
plblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
andloga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Pablica de [a Organizacion Mundial de



Comercio. La condicién de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo deben presentar también
documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafa, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar
la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo Il de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

L.os que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompanar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del
Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia economica y financiera y técnica.

b.1. Clasificacién suficiente y no caducada, que habilite para contratar obras del Grupo C,
Subgrupo 3 y Categoria F.

Cuando el licitador se encuentre pendiente de clasificacion debera aportar la
documentacion justificativa de haber presentado la solicitud de clasificacion, debiendo acreditar
estar en posesion de la misma en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones.

Tratdndose de uniones temporales de empresas, para que sea posible la acumulacion de
las clasificaciones individuales de cada uno de los miembros de la unién temporal, sera requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacion
como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una union, debiendo acreditar su solvencia econdmica,
financiera y técnica mediante la presentacion de la documentacion a que se refiere el apartado b.2
de esta clausula.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en unidn temporal de
empresas empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Unién Europea o signatario del Acuerdo sobre ef Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que



sean nacionales de un Estado miembro de la Union Europea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en el
apartado siguiente.

b.2. En los supuestos sefialados en los dos parrafos anteriores, la solvencia podrad acreditarse
mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

s Solvencia econdmica y financiera:

Declaracion firmada por el representante de la empresa sobre el volumen global de
negocios referido a los tres dltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades que, VA incluido y en los Ultimos tres ejercicios, debera ser superior en
tres veces a la anualidad media del contrato {Anualidad media = Importe del contrato { VA
incluido) x 12/ Plazo meses).

e Solvencia técnica

A los efectos de acreditar la solvencia técnica, los empresarios presentaran una relacion
suscrita por el representante legal del licitador en la que se recojan los principales trabajos,
similares a los que son objeto de este contrato, realizados en los Gltimos cinco afios naturales que
incluyan importe, fechas y beneficiarios de los mismos, segin formulario del Anexo IlI, resultando
imprescindible acreditar mediante presentacién de certificados de buena ejecucion haber
ejecutado como minimo cuatro obras de presupuesto andlogo durante el citado periodo. A estos
efectos, se consideraran trabajos similares los coincidentes, en todo o en parte, con el objeto del
contrato y obras de presupuesto analogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucion no sean
inferiores en un 50 por ciento a la cantidad sefalada como presupuesto base de licitacion.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la
determinacion de la solvencia de la unidn temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que formalice en escritura publica, que dispone
efectivamente de esos medios para la ejecucién del contrato, .

¢) Documentacién acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la
plantilla de fa empresa.

A lo efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre fas proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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d) Autorizacion expresa para la comprobacién del cumplimiento de ohligaciones.

Autorizacién expresa, Anexe IV, al instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias
para realizar las comprobaciones opartunas con la AEAT, el Ente de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de que el licitador no presente al IDEPA la citada autorizacion, de acuerde con lo
-anterior, debera aportarlos, en el caso de resultar adjudicatario.

e) Sumisidon a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafoles para empresas
extranjeras.

Las empresas extranjeras, dado que el contrato va a ejecutarse en Espafa, deberan
presentar una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

f} Garantia provisional.

Debera aportarse el resguardo acreditativo de haber constituido una garantia provisional,
por el importe de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON
NOVENTA Y UN CENTIMOS 165.591,91 € (3% del presupuesto del contrato, IVA excluido). La
garantia provisional podra prestarse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 84 de la
Ley de Contratos del sector Publico.

El adjudicatario podra aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o
proceder a una nueva constitucion de esta Ultima, en cuyo caso la garantia provisional se
cancelara simultaneamente a la constitucidn de la definitiva.

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se alcance la
cuantia requerida, y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unién temporal.

g) Declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en
el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias o por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no han experimentado variacion
cuando acredite la personalidad, la representacion y la dasificacion mediante la presentacion de
certificacion expedida por los citados registros; esta declaracion debera presentarse igualmente
cuando se hubiese presentado un certificado comunitario de clasificacién.

h) Registros de Licitadores.
De conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Decreto 2/1998, de 15 de enero,

por el que se crea el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
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inscritos de [a presentacion en las convocatorias de contratacion de [a documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segln se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacién,
habilitacién profesional o empresarial, solvencia economica y financiera, y dasificacion, asi como
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
‘mismo.

i) Certificados comunitarics de clasificacion.

Los certificados de clasificacién o documentos similares que acrediten la inscripcion en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Union Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion con la ho concurrencia de
las prohibiciones de contratar a que se refieren |as letras a), b), ¢} y e) del apartado 1 del articulo
49 de la Ley de Contratos del Sector Publico y la posesion de las condiciones de capacidad de
obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las
letras b) y ¢} del articulo 64, las letras a), b), e g) y h) del articulo 65. Igual valor presuntivo
surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que
esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificacion obtenida.

10.5. Sobre n° 2. Proposicion Econdmica.

Contendra la citada proposicion econémica firmada por el licitador o persona que le
represente y que habra de ajustarse estrictamente al modelo gue figura como Anexo V, al
presente pliego. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una union temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por [os representantes de cada una de las empresas que constituyan la
union temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna en
unidn temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por é| suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual,
cada una deberd presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo
VI.
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En [a proposicidn economica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en
la elaboracion de sus ofertas [as obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccién del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

10.6. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

El licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante [a presentacion de la
documentacién que se relaciona a continuacion y que incluird un estudio técnico de las obras e
instalaciones a ejecutar y cada una de sus partes, que sera el documento que permita evaluar las
ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin_que, en ningun
caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se efectia, ni
dato alguno del que se pueda deducir ésta.

1. Desarrollo, analisis y programacién de cada unidad de obra, en concreto las relacionadas
con la cimentacién y con los cerramientos de la fachada exterior.
a. Cimentacion
b. Fachada

Control de calidad especifico.

Propuesta de mejora con ejecucion de sétano

Propuesta de ejecucion de la cimentacion asumiendo posibles contingencias.
Plazo de ejecucion. (Expresando éste en meses y fraccion de mes)

HENEN

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. Valoracion de la oferta econdémica. (20 puntos)

Se otorgara la maxima puntuacion (20 puntos) a la oferta mas econdmica, siempre que
sea inferior en cinco unidades porcentuales a la media de todas las ofertas presentadas y
admitidas, y 0 puntos a la que iguale el precio de licitacion, valorando las restantes de forma
proporcional al importe ofertado. En el supuesto de gue ninguna oferta sea inferior al umbral
sefalado, se tomarda éste como referencia para valorar las ofertas de forma proporcional,
imputandole fa maxima puntuacion prevista.

11.2. Valoracidn de [a oferta técnica {40 puntos)

Para evaluar [a calidad técnica de las diferentes proposiciones se analizaran y puntuaran
los aspectos de las mismas que se relacionan seguidamente.

1. Desarrollo, andlisis y programacion de cada unidad de obra, en concreto las relacionadas
con la cimentacion y con la fachada. ................ 10 puntos.

2. Desarrollo de un programa de Control especifico para garantizar la correcta ejecucion de
la obra, superior al previsto en el proyecto. ...... 5 puntos.

13



3. Propuesta de mejora del proyecto con [a inclusion de la ejecucion adicional de un sétano
de aparcamiento. .....c.cooeecee i 10 puntos.

4. Propuesta de mejora de cimentacion, a partir de lo sehalado en el proyecto y estudios
QEOTECNICOS. ... evee e 10 puntos.

5. Plazo de eJeCucion...cccvveieveveee e resieee e 5 puntos.

1.- Desarrollo, analisis y programacion de cada unidad de obra, en concreto las
relacionadas con la cimentacion y con los cerramientos de la fachada exterior, en razén
de las condiciones especificas del terreno, procedente de antigua escombrera, en lo
referido a la cimentacion, asi como de la solucién respecto al tratamiento de fachada
con una solucion singular (10 puntos)

Pretende concretar el nivel de conocimiento del proyecto y de la obra a realizar, con expresién de
su forma de ejecucidon, con el fin de garantizar ia correcta ejecucién de las partidas que se
consideran especialmente singulares y significativas en todo el proceso de construccidn:

s La ejecucion de las cimentaciones y zonas bajo rasante, reviste especial complejidad no
solo por las condiciones del subsuelo, tal y como se deriva del informe geotécnico, sino
por la proximidad de la ladera existente o elementos de relleno no detectados.

* La configuracion de la fachada con sus revestimientos en capas de materiales singulares y
que deben de analizarse de manera expresa para este caso, supone también el que se
concrete claramente el desairollo de este apartado, puesto que desde el aspecto formal y
visual es io que identificard este edificio.

Se valorara el desarrollo, analisis y programacion de las unidades de obra y su concreta ejecucion
con el fin de garantizar una adecuada ejecucion de las cimentaciones con especial referencia y
atencion tanto a la solucién concreta como a la propia ejecucidn de las obras, en razén de ia
incidencia de la ladera proxima, y al desarrollo y concrecion de los sistemas de fachada propuestos
analizando sus puntos criticos o problematicos y solucion en la ejecucion de los mismos, sin que
ello afecte a la correcta y adecuada ejecucion de las obras.

Se asignara un total del 5 puntos a la parte de cimentacion y otros 5 a la correspondiente a la
fachada.

La valoracion de estos aspectos se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:

Planteamiento de cimentacién Puntos

Muy bueno: Analizar las condiciones del terreno y valorar la solucidén del 5
proyecto, asi como las consecuencias derivadas de la ejecucion planteando, en
su caso, las soluciones oportunas para garantizar [as condiciones de resistencia y
estructurales del proyecto.

Bueno: Analiza suficentemente las condiciones del terreno, concretando 3
soluciones viables
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Mejorable: Plantea soluciones con escasa credibilidad y garantia

Inadecuado: Plantea soluciones claramente inadecuadas 0
Planteamiento de Fachada Punitos
Muy bueno: Analiza en detalte los posibles problemas de ejecucion, desde 5

anclajes a elementos auxiliares, y concreta la ejecucion de los sistemas
planteados en proyecto dando la solucién para que sea posible su ejecucion con
‘elementos estandarizados y de mercado.

Bueno: Analiza suficientemente los elementos constructivos concretando 3
soluciones viables

-y

Mejorable: Plantea soluciones con escasa credibilidad

Inadecuado: Plantea soluciones claramente inadecuadas 0

2.- Desarrollo de un programa de Conirol especifico para garantizar la correcta
ejecucion de la obra, superior al previsto en el proyecto mediante otros programas de
control de calidad, pero en especial en referencia a la ejecucion de elementos singulares
del proyecto, asi como del control en el proceso de ejecucion del subsuelo (5 puntos)

Se pretende controlar adecuadamente los procesos previstos para la ejecucién de las unidades de
cbra consideradas criticas en €l proyecto.

La puntuacién se asignara de la siguiente forma:

Planteamiento Puntos
Proposicion que incluya la realizacion de un programa mas completo de 5
controles que permita garantizar una dptima calidad de ejecucidn.

Programa y controles especificos a realizar, superiores a los obligados por el 3

proyecto, para garantizar la ejecucién de las distintas partidas de proyecto, y en
especial las referidas a cimentacion y acabados de fachada para garantizar su
ejecucion de acuerdo a los criterios de proyecto.

Control de una OCT (Oficina de Control Técnico) independiente que realice 2
controles detallados de todos ios materiales e instalaciones de la obra y en
especial de los acabados de la fachada

Controles segln proyecto 0

3.- Propuesta de mejora del proyecto con la inclusion de la ejecucion adicional de un
sétano de aparcamiento bajo rasante del edificio (10 puntos)

Se trata de plantear un aparcamiento para vehiculos al servicio del edificio, aprovechando la
diferencia de cota que se plantea entre el nivel de cimentacién propuesto y el forjado de planta
baja, incluido el acceso a dicho nivel. Ello permitiria habilitar el espacio resultante mencionado con
una altura minima de 2,50 m. en su totalidad para el uso de garaje, manteniendo el resto de
condiciones del proyecto.

15



Esta adecuacion se realizara dentro del coste de obra general ofertado sin que suponga ninguna
modificacion en el coste y siendo esta condicion previa para que se pueda valorar la propuesta
concreta presentada.

Dentro de la mejora para adecuar este sétano de garaje se valorara especialmente la coherencia y
estudio sobre la solucion adoptada al elevar la altura prevista inicialmente en el proyecto, asi
como el numero de plazas que se consigan y la definicion del conjunto de equipamientos e
instalaciones que se definan con el minimo necesario para ser apto para el uso de garaje
‘propuesto.

Se asignaran las puntuaciones segun el siguiente criterio:

Planteamiento Puntos

Sotano con la mayor superficie Gtil y el mayor nimero de plazas posibles, 10
incluido accesos y detallando el conjunto de instalaciones y equipamientos
necesarios para su puesta en funcionamiento

Sétano pero sin llegar a la maxima superficie Util y el mayor ndmero de plazas 6

posibles, incluido accesos y detallando el conjunto de instalaciones y

equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento, o bien guien

ofertando la mayor superficie y el mayor numero de plazas posibles, no

planteara en su totalidad las instalaciones o equipamientos necesarios para su
uesta en funcionamiento

Sétano con una superficie utif que no alcanza la mayor posible u optima y ni 3
llega al mayor numero de plazas posibles, o no incluya accesos y no contemple
el ejecutar la totalidad y conjunto de instalaciones y equipamientos necesarios
para su puesta en funcionamiento.

No presenta o incluye sétano en condiciones que lo hagan inviable 0

4.- Propuesta de mejora de la cimentacién, a partir de lo sefialado en el proyecto y
estudios geotécnicos, que con independencia de posibles incidencias del terreno que
pudieran suponer ajustes en sistema de cimentacién o cualquier otro, asuma el precio
contemplado en la correspondiente partida de proyecto la solucién necesaria y en su
caso aprobada por la Direccion facultativa (10 puntos)

En este apartado se trata de dejar al margen de posibles contingencias que puedan surgir en las
labores de cimentacion gue supongan modificaciones en el coste del contrato, dado que a partir
del conocimiento del terreno a través de los geotécnicos y en base a que se trata de un antiguo
relienc de estéril de mina, no se descarta la posibilidad de que pudieran darse situaciones no
previstas, que llevasen a la necesidad de modificar las condiciones de cimentacién det proyecto, y
lo que se pretende es dejar totalmente cerrado y al margen de posibles contingencias el capitulo
correspondiente a la cimentacion, tanto en movimientos de tierras como en el sistema completo
de cimentacion.

A tal efecto, se considerard como Gptima la asuncion de cualquier posible contingencia en la
cimentacion, de conformidad con las soluciones a aprobar, en su caso, por la Direccidn facultativa,
todo ello al coste sefialado en el proyecto.
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La valoracion de estos aspectos, se realizard de acuerdo con los siguientes criterios:

Planteamiento Puntos

Propuesta de mantener integramente el coste asignado a la cimentacion en el 10
proyecto, en los capitulos de movimientos de tierra y cimentacion, siempre de
acuerdo con el proyecto o, en su caso, las modificaciones que debieran
introducirse de conformidad con la Direccién de la Obra.

Propuesta de mantener el coste asignado a la cimentacién en el proyecto, en los 5
capitulos de Movimientos de Tierras y Cimentacion, siempre de acuerdo con el
proyecto o en el caso de precisar modificaciones que debieran introducirse de
conformidad con la Direccidn de la Obra que el coste no supere el 10% de lo
sefnalado en el proyecto.

No mantener el coste asignado a la cimentacion en el proyecto, en los capitulos 5
de Movimientos de Tierras y Cimentacién en ninguno de los planteamientos
previamente sefialados, 0 no se comprometa a los mismos.

No presenta o incluye cimentacién inviable 0

5- Plazo de Ejecucion ..........ccccceeueennnee rerrenre . 5 puntos.

Se otorgara la maxima puntuacién al menor plazo respecto al de licitacion (siempre y cuando no
sea inferior a 16 meses), reduciéndose proporcionalmente en razén de no asignar puntuacion al
plazo de 24 meses (previsto en el proyecto).

Para su constatacion y puntuacidon, se deberd presentar la documentacion y graficos se
consideren necesarios y justificativos de la propuesta realizada, y de manera expresa diagrama de
barras detallando cada capitulo de obra, relacionando cuantias economicas, medios humanos y
mecanicos a disposicion y plazos que se sefialan contabilizados en dias habiles de trabajo.

Se valoraran con O puntos aquellas proposiciones que oferten reducciones del plazo de ejecucion
superiores a 8 meses al considerarse inviable técnicamente su ejecucidn con un nivel dptimo de
calidad. Asimismo, se asignaran O puntos a aquellas proposiciones que no justifiquen
adecuadamente de acuerdo con [o establecido en el parrafo anterior su propuesta de reduccion
del plazo de ejecucion.

11.3. Igualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen
empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.
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Si persiste la igualdad entre dos 0 mas proposiciones, se adjudicara el contrato a la de
precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas; si en este caso persistiera la igualdad, se
resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1. Apertura del sobre n° 1, calificacién de la documentacion administrativa y selecciéon
de los licitadores.

La Mesa de Contratacion se constituira de conformidad con lo dispuesto en el articulo
39.1 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Juridico de la Administracion del
Principado de Asturias el dia que se sefiale en el anuncio de la licitacion en el perfil del contratante
del IDEPA y procedera a la calificacion de la documentacion presentada en el sobre ndimero 1 de
“Documentacion administrativa”.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada lo
comunicard verbalmente a los interesados y se lo notificara por escrito por medio de fax al
numero que ef licitador indique en el Anexo | de la documentacion contenida en el sobre nimero
1 concediendo un plazo de TRES (3) DIAS HABILES para que se corrijan o subsanen los defectos u
omisiones ante la Mesa de contratacion mediante la presentacion de la documentacion requerida
en el Registro del Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias, sito en el Parque
Tecnoldgico de Asturias, Llanera, Codigo Postal 33420.

El organo y la Mesa de contratacién podran recabar del empresario aclaraciones sobre los
certificados y documentos presentados © requerirle para la presentacion de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de CINCO (5) DIAS NATURALES sin que
puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.

Una vez calificada la documentacion procedera a determinar las empresas que cumplen los
requisitos de capacidad y solvencia fijados en el pliego de clausulas, con pronunciamiento expreso
sobre los admitidos a la licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo procediendo a
la apertura del sobre nimero 3 conteniendo los aspectos técnicos de la proposicion.

12.2. Apertura y valoracion de las proposiciones y propuesta de adjudicacion.

La Mesa de Contratacidn solicitara los informes técnicos que considere precisos en orden a
la valoracion de las referencias técnicas y posterior propuesta de adjudicacion.

En acto publico, se procedera a manifestar el resultado de la calificacion de los
documentos presentados, con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de la
causa O causas de inadmision de esta Gltimas asi como a la apertura del sobre nimero 2
conteniendo la oferta econémica.

Efectuada la lectura de las ofertas la Mesa de Contratacién procedera a su valoracion y

elevara dichas proposiciones con el Acta y la propuesta de adjudicacidén gue estime pertinente al
drgano de contratacion.
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La propuesta de adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto
frente al IDEPA. No obstante, cuando el drgano de contratacién no adjudique el contrato de
acuerdo con la propuesta formulada debera motivar su decision.

12.3. Adjudicacion provisional.

El érgano de contratacién adjudicara provisionalmente el contrato al licitador que haya
presentado la oferta que resulte econdmicamente més ventajosa. El 6rganc de contratacion no
‘podra declarar desierta una licitacion cuando exista alguna oferta o proposicion que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en € pliego.

La adjudicacion provisional al licitador que presente la oferta econémicamente mas
ventajosa no procedera cuando el d6rgano de contratacion presuma fundadamente que la
proposicién no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores
anormales o desproporcionados.

La adjudicacion provisional se acordaréd por el drgano de contratacién en resolucidn
motivada que debera notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil de contratante del
érgano de contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 de la Ley de Contratos
del Sector Publico en cuanto a la informacion que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para
su remision sera de cinco dias habiles.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion provisional serd de DOS MESES a contar
desde la apertura de las proposiciones econdmicas. Este plazo se ampliard en quince dias habiles
en el caso de ofertas con valores anormales o desproporcionados. De no producirse la
adjudicacion dentro de los plazos sefialados, los licitadores tendran derecho a retirar su
proposicion.

12.4. Documentacion a presentar por el adjudicatario provisional.

El licitador propuesto como adjudicatario provisional deberd presentar la siguiente
documentacién en el plazo maximo de QUINCE DIAS HABILES, contados desde el siguiente a
aquél en que se publique la adjudicacion provisional en el perfil de contratante del 6rgano de
contratacion:

a) En el caso de que no haya autorizado expresamente al IDEPA para la comprobacion
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, debera
presentar la siguiente documentacion justificativa de hallarse al corriente en dichas
obligaciones:

a.1. Documento _de alta_en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, referida al ejercicio
corriente, o del Ultimo recibo del impuesto sobre Actividades Econdmicas, completado con una
declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan actividades sujetas a este
impuesto, en relacidn con las actividades que venga realizando a la fecha de presentacion de las
proposiciones, que le faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen.
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En caso de estar exento de este impuesto presentara declaracién justificativa al respecto.

a.2. Certificacidn positiva en vigor acreditativa de que el licitador se encuentra al corriente de sus
obligaciones_tributarias con la Administracion del Estado (o, en su caso, con la Hacienda Foral
correspondiente). Las empresas que tributen a una Hacienda Foral, deberan presentar, junto ai
certificado expedido por ésta en relacidon con sus obligaciones tributarias con dicha Hacienda
Foral, una declaracion responsable en la que se indique que no estan obligadas presentar
declaraciones tributarias periodicas a la Administracion del Estado.

a.3. Certificacion positiva_en vigor expedida por el Ente PUblico de Servicios Tributarios del
Principado de Asturias acreditativa de gue el licitador se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias con la Administracion del Principado de Asturias.

a.4. Certificacién positiva en vigor expedida por la Direccidn Provincial de |a Tesoreria General de
la Seqguridad Social acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones con la misma.

No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o
documentos a que se refieren los articulos 13 y 14 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas, se acreditard esta circunstancia mediante declaracion

responsable.

b) Documentacion acreditativa de haber constituido a disposicion del érgano de
contratacion una garantia definitiva de un 5 por ciento del importe de adjudicacion del
contrato, excluido el impuesto sobre el valor afadido.

La garantia definitiva se constituira a favor del instituto de Desarrollo Economico del
Principado de Asturias, por el importe equivalente al 5% del importe de adjudicacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Afiadido, en cualquiera de las formas legalmente previstas legalmente.
Sera potestativo para el adjudicatario aplicar el importe de la garantia provisional a la garantia
definitiva o constituir una nueva.

En el caso de adjudicacién a favor de una oferta incursa en presunta temeridad se exigira
una garantia complementaria adicional del 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

¢} Cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar que le
reciame el drgano de contratacion.

12.5. Adjudicacion definitiva.

La adjudicacion provisional debera elevarse a definitiva dentro de los diez dias habiles
siguientes a aquél en que expire el plazo sefialado en el apartado anterior, siempre que el
adjudicatario haya presentado la documentacién sefialada y constituido la garantia definitiva, en
caso de ser exigible, y sin perjuicio de la eventual revisién de aquélla en via de recurso especial,
conforme a lo dispuesto en el articulo 37 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
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La resolucion de adjudicacion definitiva sera notificada al adjudicatario y a los restantes
candidatos y publicada en los términos sefialados en el articulo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Pablico.

Cuando no proceda la adjudicacion definitiva del contrato al licitador que hubiese
resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para elto, antes
de proceder a una nueva convocatoria la Administracion podra efectuar una nueva adjudicacién
provisional al candidato o candidatos siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya prestado
su conformidad, en cuyo caso se concedera a éste un plazo de DIEZ DIAS HABILES para presentar
la documentacion sefalada en la clausula anterior.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicacion definitiva y salvo que se indique otra
cosa en su clausulado se entenderan celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del
organo de contratacion.

12.6. Ofertas con valores anormales o desproporcicnados.

Se consideraran presuntamente temerarias las ofertas econdmicas situadas por debajo del
10 % de [a media de las ofertas presentadas. En el caso de que dnicamente concurra un licitador,
se considerarad presuntamente temeraria su oferta cuando ésta sea inferior en mas de un 25% al
presupuesto de licitacion.

Cuando se identifigue una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahotro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas
y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion,
o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el
asesoramiento técnico del servicio correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara [a
adjudicacion provisional a favor de la siguiente proposicion econdmicamente mas ventajosa, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a
satisfaccion de la Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

12.7. Valoracion de las ofertas presentadas por empresas vinculadas.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, la
oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento
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establecido para la apreciacién de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

12.8. Renuncia a la celebracion del contrato o desistimiento del procedimiento.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por el érgano de contratacién antes de la adjudicacién provisional. En ambos casos se
compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion. Sélo podra renunciarse a la
celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente.
En este caso, no podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento debera estar
fundado en una infraccion no subsanable de las nhormas de preparacidon del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacidén, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo
procedimiento de licitacion.

Clausula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento privado, dentro del plazo de DIEZ (10) DIAS
HABILES, a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion definitiva,
constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro puablico. No
obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura piblica, corriendo de su
cargo los correspondientes gastos. En este caso, el contratista deberd aportar al 6rgano de
contratacion copia notarial de la escritura en el plazo de 20 dias habiles desde su otorgamiento.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresarios,
dentro del plazo de formalizacidén del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario
debera aportar a la unidad tramitadora, original o copia notarial de la escritura publica de
constitucion de la misma y copia autenticada del Numero de Identificacion Fiscal asignado a la
Union.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, el IDEPA podra acordar la resolucién del mismo, asi como la incautacién de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese constituido, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 140.3 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEO.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo maximo de UN (1) MES a contar desde la formalizacion del
contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacién del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:
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12 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Pablico.

22 Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
‘por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

32 Cuando se trate de la realizacién de alguna de las obras a que se refiere el articulo 110.2 de la
Ley de Contratos del Sector Piblico se estara a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendc comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segan lo exija la
ejecucion de las mismas.

42 Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida [a iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el organo de
contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector Publico. En tanto sea dictada esta resolucién quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 220, letra b), de la Ley de
Contratos del Sector Publico, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al
contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

59 Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedara suspendida la iniciacion de las obras
ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de fos materiales y los de su propio personal que
sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.

15.1. Direccién facultativa y Responsable del contrato.,

Ef 6rgano de contratacion comunicara al contratista las personas que asumiran la direccion
facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccion de la obra, la direccion de la
ejecuciéon de la obra, en su caso, y la coordinacién en materia de seguridad y salud en su
ejecucién. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato. Cuando en este pliego se cite
a la direccion facultativa se entendera que se hace referencia a cualquiera de sus miembros.
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Bl drgano de contratacion designard un responsable o responsables del contrato,
encargado de la supervision y control de la ejecucion de la obra y de la direccion facultativa de la
misma, gue podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar a correcta realizacion de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el érgano
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
-director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de drdenes. El contratista estara obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro
de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en
las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran
en todo momento a disposicion de la Direccidn facultativa y del responsable del contrato, que
deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y ordenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacion
del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder del IDEPA una vez
efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar ias obras
cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el
correcto control de las mismas. El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccién facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social y de
seqguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacion laboral con el IDEPA, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrd obligado a disponer
las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
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relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara
obligado a presentar al drgano de contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a
contar desde la fecha de notificacidn de la adjudicacion definitiva un plan que refleje cémo llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en refacidn con los residuos de construccion y demolicion
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real
‘Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el gque se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccidn y demolicién. El plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado
por la Administraddn, pasara a formar parte de los documentos contractuales de ia obra. No
obstante, esta obligacidn no serd aplicable a los excedentes generados en excavaciones y
demoliciones de obras sometidas a evaluacién de impacto ambiental, a los que sera de aplicacion
lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacién de impacto Ambiental de Proyectos,
aprobado por Real Decreto Legislativo 172008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes
estuvieran contaminados por sustancias peligrosas serd de aplicacion la normativa especifica de
residuos.

El contratista debera presentar al IDEPA dentro del plazo de formalizacion del contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible
para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la
presentacién del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacién
alguna de plazo por este motivo, instar [a resolucién del contrato por el retraso en el inicio o la
suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacién alguna.

En dicho Plan de seguridad vy salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencién que el confratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, gue no pueden implicar disminucidn de [os niveles de proteccion previstos en
el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas
alternativas de prevencidn incluirdn la valoracion econdémica de las mismas, que no pueden
implicar disminucién del importe total previsto en el estudic o, en su caso, en su proposicion
técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevard a cabo por el
contratista en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de fa evolucién de los trabajos y de las
posibles incidencias © modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacion expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad
y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con la elaboracion,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcidn de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.
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Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el
contratista adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias
naturales a contar desde la formalizacion del contrato ©, en caso de tramitacion urgente, desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP
y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado. En su caso, dicho programa de trabajo debera
ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion
provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el director de la obra podra acordar no
dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses
de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6érgano de contratacion resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince
dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer [a introduccidn de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre gue no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los
previstos.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan,
se entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucién
sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el IDEPA podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por fa imposicion de las penalidades diarias
previstas en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prarroga del tiempo que se le habia senalado, se concedera por
el IDEPA un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en 10s términos previstos en el articulo 100 del RGLCAP.

15.4. Control de calidad v recepcion vy recusacion de materiales.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa
debidamente acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su
presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su caso, en la proposicion técnica del
adjudicatario. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes
de la comprobacién del replanteo y, al menos, hasta la recepcién de las obras. E érgano de
contratacion tendra la facultad en todo momento de solicitar al conftratista el cambio de Ia
entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.
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Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se
realizaran por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucién podra
exigirse por el érgano de contratacion en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad v los laboratorios de control de calidad, tendran en todo
momento a disposicion de la Direccion facultativa y del [DEPA los informes y resultados de los
ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira
mensualmente al érgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccion facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para
garantizar gque estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento y a las
especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El contratista debera abonar el coste de la
emision de informes o de la ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean
exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan previsto en el
proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion técnica. Seran de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por
norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni ofertados por él, pero que la direccion
facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion material de la
obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes,
ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacion o comprobacion de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que,
por cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados
o contratados por el IDEPA y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva
que se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso,
durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por
la Direccién facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de

las condiciones convenidas.

Si la Direccién no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefalando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar
ante el IDEPA,

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccidn facultativa no exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

En las obras de edificacion, el contratista debera exigir a sus suministradores [a
documentacion prevista en el Cddigo Técnico de la Edificacion para los productos, equipos o
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sistemas suministrados, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda, y facilitarla a la Direccion facultativa,

15.5. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse, sin que sea eximente ni
le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes del IDEPA o la direccion
facultativa hayan examinado ¢ reconocido, durante su construccién, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aguéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa del IDEPA, aln cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generara obligacién alguna para el IDEPA, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el
IDEPA pueda exigirle.

15.6. Carteles y seflalizacion de la obra.

El contratista esta obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucidn de la
obra, a su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo reglamentario que le indigue
el IDEPA, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna
que se requiera y las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéilos, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccion facultativa podrd ordenar
por escrito al contratista la instalacién de sefiales complementarias o la modificacién de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera ceriificacion se podrd requerir fa presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuadones de sefalizacion contemplados en esta cldusula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econémica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

15.7. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a
su situacion inicial antes de la recepcidn de [as obras.

En las obras de edificacion, el contratista estd obligado a entregar la obra de forma que

pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de suelos
como de cristales y de los demas elementos que lo requieran.
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15.8. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista las gestiones y pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asi mismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato
tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, asi como la
tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones,
permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacién, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la
ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Ademas de las obligaciones que se establecen en las presentes clausulas, el contratista
debera ajustarse a lo dispuesto en el Proyecto y el Pliego de Condiciones, asi como a las
instrucciones que, por escrito en ejecucion o interpretacion de las mismas, se le dieran desde la
Direccion de Obra y Direccion del Area de Infraestructuras Industriales del IDEPA. El Director de
Proyecto, que el contratista deberd nombrar, estard obligado a informar al Area de
Infraestructuras Industriales del IDEPA de cualquier dato o documentacion que ésta estime
conveniente consultar para valorar la marcha del trabajo, asi como cualquier incidencia
significativa en el desarrollo del mismo.

Clausula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

16.1. Régimen de paqgos.

A los efectos del pago, [a Direccion de Obra expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia,
siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revision de Precios.

En el presente contrato, no procedera la revision de precios.
Clausula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés piblico y para atender a causas imprevistas,
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justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

No tendran [a consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del mismo o que
consistan en la realizacion de una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el articulo 202 de la Ley de Contratos del sector Pablico,
produzcan aumento, reduccién o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no
impliguen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en
mas o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato, con exclusidn del IVA, o representen
una alteracién sustancial del proyecto inicial. En caso de supresiéon o reduccion de obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En ningln caso el contratista procedera a realizar modificaciones en la obra que no
estuvieran previamente autorizadas por el organo de contratacién, aungue fueran consentidas,
autorizadas u ordenadas por la Direccion facultativa; el incumplimiento de esta prohibicién dara
lugar a la responsabilidad del contratista. No obstante, en caso de emergencia, la Direccién
facultativa podra ordenar la realizacién de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas
anteriormente o para evitar danos inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales
Ordenes al IDEPA.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde fa debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en
gue se notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisién del mismo.

Clausula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.

18.1. Causas de resolucion.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 206 y 220

de la Ley de Contratos del Sector Publico, las siguientes:
19 La desobediencia o inobservancia de las ordenes de la Direccion Facultativa o del

Responsable del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucion, las érdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.
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Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa
0 su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccidén facultativa o del Responsable del
contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sinc negligente,
fa desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrird aunque la empresa haya dado cumplimiento a las ordenes tras los correspondientes
‘requerimientos. Se apreciara reiteracion cuando la direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito ordenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el pefiodo de 6 meses.

2% El incurrir en causa de prohibicion para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la adjudicacion o a la
formalizacion del contrato, el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicion para
contratar con las Administraciones Publicas establecidas en el articulo 49 de la LCSP.

37 La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.

Se considerara causa de resolucién la suspension de la efecucidn de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa del IDEPA, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion
facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros
bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

4° La cesion del contrato sin la autorizacion del organo de contratacion.

Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del drgano
de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

59 El incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a
caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion.

Sera causa de resolucion, en su caso, el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de
la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacion. A estos efectos, se atribuye a la puntual observancia de estas
caracteristicas el caracter de obligacion contractual esendial.

18.2. Efectos de la resolucién

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la fianza y debera, ademas, indemnizar al IDEPA los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.
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La fijacién y valoracidon de éstos se verificard por aquélla en Resolucidn motivada
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los
mayores gastos econémicos y administrativos que ocasionen al IDEPA.

Clausula 19. PENALIDADES.

19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el IDEPA podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Plblico.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por ciento del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucidon con imposicién de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

El érgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por
la imposicidén de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso
o desde la que hubiera sido exigibie el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion
defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por ejecucion defectuosa alcancen un multiplo del 2 por
ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas
alcance el 10 por ciente del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccidén de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos
del Sector Publico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por dento del importe del subcontrato.
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19.3. Procedimiento.

Las penalidades se impondradn por acuerdo del drgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
gjecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de fas
correspondientes certificaciones,

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

"o

Si el IDEPA acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal
total” o “definitiva” en el plazo maximo de DOS (2} DIAS HABILES a contar desde el siguiente a
que se acuerde la suspension se deberd levantar la correspondiente Acta de Suspension que
debera ser firmada por un representante del érgano de contratacién, el Director Facultativo de las
obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension deberd unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicion de |a obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo

en las mismas.
Acordada la suspension, el IDEPA abonard al contratista los dafios y perjuicios

efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucion del contrato el desistimiento o la suspensién de las obras por un
plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por el IDEPA.

Cuando se produzca la suspension de [a iniciacidn de las obras por parte del IDEPA y ésta
dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras solo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del drgano de contratacion, a propuesta del Area de Infraestructuras Industriales del
IDEPA. El desistimiento de las obras por parte del IDEPA tendra los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.

Clausula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista deberd
comunicar, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha
prevista para la terminacion de las obras. En aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucién
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del IDEPA, la totalidad de la prestacion. En
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todo caso, su constatacion exigira por parte del IDEPA un acto formal y positivo de recepcion
dentro del mes siguiente a [a terminacién de la obra.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior concurrird el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo
designado por el IDEPA representante de éste, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dard por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sertalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara al
[DEPA toda [a documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su
caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las sclicitudes de las altas de los diferentes
suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1.una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2 las instrucciones de uso y mantenimiente de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3.la documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.

4.los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detalfando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se
facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién Dwg.

Esta documentacidn se acompafaréd de una relacién enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.
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21.2. Medicidn General y Certificacién final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la
medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al érgano de contratacién. Si el contratista no ha asistido a la medicién el
ejemplar del acta le sera remitido por el director de la cbra.

El director de fa obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de
los diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcién.

A la vista de la medicion final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion, el drgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién def contrato.

Clausula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia tendrd una duracién de UN (1) ANO y se contara a partir de la
recepcién de la obra, ya sea parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte del
IDEPA quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacién y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director Facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por el IDEPA
y a costa def contratista los trabajos necesarios para evitar ef dafio.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultative de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucidén o cancelacion de la
garantia, a la liquidacidn del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo
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para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Clausuia 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
-adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

23.2. Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 30 por ciento del
importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio.

La celebracidn de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 210 de la Ley de Contratos del Sector Publico; de forma
supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién. El Responsable del contrato o cualquier
representante del Organo de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacion y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de 1a maquinaria que
utiliza cada empresa.

Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser gue cuente a estos efectos con la previa autorizacion de| IDEPA.

Este deber se mantendrd durante un plazo de cinco aios desde el conocimiento de esa
informacion. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas
que puedan afectar al contratista en relacidon con dicha informacién de acuerdo con la
Constitucion y otras leyes, especialmente las reiativas a la proteccidon del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacién sobre proteccidn de datos
de caracter personal.

Clausula Adicional.
Los anexos que se relacionan a continuacién constituyen parte integrante del presente pliego:

- Anexo |: Dedlaracion
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Anexo II: Declaracién Unién Temporal
Anexo HI: Solvencia Técnica

Anexo IV: Autorizacion

Anexe V: Proposicion Econdmica.

Anexo VI: Declaracidon empresas vinculadas.
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ANEXO |

DECLARACION
D. /Dna..... ...................... e -c':on DNl ..., en nombre propio o en
representacion de fa emMpPresa............co , con domicilio en
.................. scalle
CPois teléfono ... Yy CIF

DECLARO:

.- Que ha quedado enterado/a del anuncio de licitacion relativo a la contratacién de la ejecucion
de la obra “Construccion de un edificio para albergar empresas TIC en El Entrego, San Martin del
Rey Aurelio”.

Il.- Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, el Pliego de Clausulas y demas
documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su
totalidad, sin salvedad alguna.

lll.- Que ni la empresa a la que represento ni sus administradores ni representantes estan incursos
en las prohibiciones para contratar previstas en el articulo 49 de la Ley de Contratos del Sector
Pablico.

[V.- Que la empresa a la que represento se encuentra al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuesta por las disposiciones vigentes.

V.- Que la empresa a la que represento, cumple todos los requisitos y obligaciones emgados por la
normativa vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

VI.- Que la empresa a la que represento dedara expresamente su voluntad de someterse a la
jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidendias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renundia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

Vil.- Que autorizo al Instituto de Desarrollo Econdomico del Principado de Asturias a remitirme las
notificaciones que procedan con respecto del presente contrato por medio de fax, cuyo nimero
detallo a continuacion .................... y quedando obligado a confimar por el mismo medio la
recepcion. '



ANEXO 11
DECLARACION UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
D./Dha. ......... con D.N.L-Pasaporte n5 ......... . actuando en nombre propio / nombre y

representacion de [a empresa ... ,

D./Dha. ......... con D.N.|.-Pasaporte n® ............ , actuando en nombre propio / nombre y
representacion de la empresa .......... ,

y
D./DAa ..o con D.N.l.-Pasaporte n® ........... , actuando en nombre propio / nombre y
representacion de la empresa ............. .

manifiestan lo siguiente:

- su voluntad de constituir una Union Temporal de Empresas (UTE) comprometiéndose,
en caso de resultar adjudicatarios del contrato cuyo objeto es .............
, a formalizar la constitucién de dicha UTE en escritura

publica.

- Que la participacion gue cada empresa ostentara en la Union Temporal de Empresas
sera la siguiente (expresada en porcentaje):

- Que, a los efectos mencionados, designan como representante unico de dicha Union
Temporal de Empresas a D./DAa. ................ ,con DNl ndmero .....................

- Queigualmente designan como domicilio tnico y valido para las notificaciones que les
curse la administracién el siguiente:

G o N® piso/puerta ............
Cédigopostal ............... Localidad .......... Provincia .............
En o - SR de ................. de..............



ANEXO HI

SOLVENCIA TECNICA
D. /DAA. i con DNI ..o en nombre propio o en
representacion de la  emMPresa..........cooooooii ., con domiclio en
.................. ccalle o
CPoven, Jteléfono ..ol yCLF
DECLARO

Que los principales trabajos, similares a los que son objeto de este contrato {de acuerdo con lo
establecido en el Pliego de Clausulas), realizados en Jos Ultimos cinco afios naturales (incluyendo
importe, fechas y beneficiarios de los mismos), son los siguientes:

TRABAJO/OBRA FECHAS BENEFICIARIO IMPORTE CERTIFICADO
REALIZADA INICIO-FIN ADJUNTO'

Lugar, fecha, firma

! Se hara constar, indicando si/no, si se acompana certificado correspondiente a cada uno de los
trabajos. :




ANEXO IV - AUTORIZACION

La persona abajo firmante, autoriza al INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS, en orden a la comprobacién del cumplimiento de [os requisitos
estableddos en la Ley de Contratos del Sector Plblico, y demas normativa de desarrolio, en el
procedimiento de contratacion administrativa: “"EXPTE: (/026/2008- Contratacion de la ejecucién
de la obra “Construccion de un edificio para albergar empresas TIC en El Entrego, San Martin del
Rey Aurelio”, a solicitar: :

A) De la Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT) los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y al alta en el Impuesto de Actividades

Econdmicas.

B) De la Tesoreria General de la Seguridad Sodial, los datos relativos al cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social.

O Del Ente Publico de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, los datos relativos a no
ser deudor del Principado de Asturias, por deudas vencidas, liquidas y exigibles.

La presente autorizacion se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado
anteriormente, y en aplicacion de lo dispuesto por la Disposicién Adicional Cuarta de la Ley
40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fisicas, y en el articulo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, previa
autorizacién del interesado, fa cesién de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el
desarrollo de sus funciones.

DATOS DEL AUTORIZADOR

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZON SOCIAL:

DNI /7 CIF: FIRMA LICITADOR O REPRESENTANTE LEGAL........

NOTA: La Autorizacién concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.



ANEXO V

PROPOSICION ECONOMICA

TDOM e , en posesion de su plena capacidad de obrar y de
contratar con el sector pablico, con DNI n® ... , por si o en representacion
de (nombre y CIF de la empresa), segin escritura n® ................
otargada en fecha............................ ante el Notario Don..................l. del IIustre
Colegio Notarialde ... , ¥ bastanteada por el Servicio Juridico del Principado de
Asturias en fecha ................ .,y con domiclio a efectos de notificaciones en

DECLARA:

Que se obliga a realizar la prestacion en que consiste el contrato relativo a la ejecucion de la obra
“Construccion de un edificio para albergar empresas TIC en El Entrego, San Martin del Rey
Aurelio”, para el Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, por el predio total
de ..o {en namero y letra) euros incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido y

conforme al siguiente desglose:

Precio: (en letra y nimero)
IVA: (en letra y nimero)
PRECIO TOTAL: (en letra y nimero)

Para la elaboracién de la presente oferta, se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de
las disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencién de riesgos laborales, y proteccién del medio ambiente.

Todo ello conforme al Proyecto, Pliego de Clausulas y demas condiciones del contrato que declara
conocet, acepta y se compromete a cumplir.

Lugar, fecha y firma”



ANEXO VI

DECLARACION EMPRESAS VINCULADAS

D./Dfla.....oil e con DNI ... en nombre propio ¢ en
representacion  de la  @MPresa. ... ., con domidlic en
.................. Ccalle
CPo ,teléfono ...l yCLF

DECLARO:

I.- Que a la licitacién relativa a la contratacién de la ejecucion de la obra “Construccion de un
edificio para albergar empresas TIC en E Entrego, San Martin del Rey Aurelio”, concurren
presentando diferentes proposiciones, empresas vinculadas en el sentido expresado en el articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

Il.- Que la empresa dominante y las dependientes que concurren a la presente licitacion son las
siguientes:

Empresa Dominante: {concurre / no concurre)’

Empresas Dependientes gue concurren
a la licitacion:

Lugar, fecha, firma del licitador y sello de la empresa

- Se identificard en todo caso, aungue no concurra a la licitacion, indicdndose su concurrencia ¢ no
expresamente.




