PLIEGO DE CLAUSULAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA
LA AMPLIACION DEL EDIFICIO OCUPADO POR EL CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E
INNOVACION CEEI-ASTURIAS. (EXPTE: ¢/012/2009)

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Objeto del contrato.

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras para la ampliacion del edificio
ocupado por el Centro Europeo de Empresas e innovacion CEEI-Asturias.

El lugar de realizacion de las obras es la parcela 53 del Parque Tecnologico de Asturias,
destinada a edificios institucionales, propiedad del Principado de Asturias.

Las obras objeto de la presente contratacién se encuentran dentro de las actuaciones
financiadas con cargo al Fondo especial del Estado para la dinamizacion de la economia y el
empleo, creado mediante Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre.

1.2.- Codificacién.

la codificacién correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por
actividades recogidas en el Reglamento (CEE) nim. 451/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a la clasificacion estadistica de productos por actividades
(CPA) en la Comunidad Econdmica Europea, publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» L 145, de 4 de junio de 2008, es la n° 41.00.40:"Trabajos generales de construccion de
edificios no residenciales (obras de nueva planta, de ampliacién, modificacion y renovacion”.

Clausula 2. NECESIDADES A SATISFACER.

El objeto de la presente contratacion, se enmarca dentro del Plan de Actividades del IDEPA
para 2009, dentro del subprograma 1.3 Promocién y desarrollo de edificaciones industriales, que
permitira alcanzar el objetivo 4 del Programa de Infraestructuras Industriales.

La ampliacién colindante con el actual edificio ocupado por el Centro Europeo de
Empresas e Innovacién CEEI-Asturias, se destinara especialmente a la incubacion de Empresas de
Base Tecnoldgica (EBT) y como aspectos especialmente relevantes destacan las afecciones al
edificio existente (unién y reforma parcial), los locales destinados a laboratorio y sus instalaciones
técnicas especificas, sala de audiovisuales y la fachada. Con la misma se trata de desarrollar y
mantener en Asturias una oferta de locales, oficinas y naves nido, en alquiler o venta, gue facilite
el desarrollo de iniciativas generadoras de emplec y valor afiadido.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente Pliego de Clausulas, el Pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el



estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo
tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, en todo lo que suponga una mejora en las
condiciones del Proyecto aceptadas por el érgano de contratacion, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobacidén del replanteo, el plan de seguridad y salud
aprobado por el IDEPA, en su caso, el plan de gestion residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, el programa
de trabajo que resulte aceptado por el IDEPA, segun las condiciones del presente Pliego, y los
plazos parciales que se establezcan con motivo de [a aprobacion del programa de trabajo o de sus
modificaciones.

Ciausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato se califica como de obras y tiene caracter privado (articulo 20 de la
Ley de Contratos del Sector Publico). No obstante, en todo lo no previsto en las presentes
clausulas en cuanto a su preparacion y adjudicacion, se estara a lo dispuesto en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), al Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico y a los articutos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP) vigentes, aplicindose supletoriamente las restantes normas de caracter administrativo o,
en su caso, las normas de derecho privado, segun correponda. En cuanto a sus efectos y extincion
se regiran por el derecho privado.

Asimismo, le sera de aplicacion, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, el Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por
el gue se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacion del Principado de Asturias, el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion, la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocién de la accesibilidad y supresion de
barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los &mbitos urbanistico y arquitectonico,
aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, asi como las-demas normas aplicabies

4.2. Orden Jurisdiccional competerte,

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a los
efectos y extincidn del presente contrato.

Clausula 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. Valor estimado del contratc

El valor estimado del contrato es de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.432.727,99 €). Dicho
valor se fija con exclusidn del Impuesto sobre el Valor Afadido.



5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido) es de UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EURQOS CON NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOQOS (1.432.727,99 €). El importe del L.V.A. supondra la cantidad de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
(229.236,48 €), distribuidos en las siguientes anualidades:

- Ejercicio 2009......... 1.400.000,00 €

- Ejercicio 2010............ 261.964,47 €

A todos los efectos, se entendera que el presupuesto base de licitacion comprende todos
los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecucion del
contrato, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos y
cualesquiera otros que resuften de aplicacion segin las disposiciones vigentes. Asimismo estaran
incluidos los gastos derivados de la solicitud de la licencia.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones economicas que se
deriven para el Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias, del cumplimiento de
este contrato, en su vigente presupuesto.

5.4. Precic de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato serd el que resulte de la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que se
indicara como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que le sean de
aplicacion segln las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del
contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra
seran los del proyecto aprobado base de [a licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacion resultante, que no podra ser superior a la unidad.

Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econémica presentada por
el licitador que resulte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion.

Clausula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracién maximo.

Fl plazo de duracion maximo del contrato serd el que resuite de la adjudicacion, que sera
igual o menor a OCHO (8) MESES, con los plazos de cumplimiento parcial establecidos en el
cronograma del proyecto. Se iniciara su cémputo al dia siguiente al de la fima del Acta de
comprobacién del replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.



Asimismo, deberan cumplirse los plazos de cumplimiento parcial establecidos en el cronograma
del proyecto.

6.2. Préorroga.

Dichos plazos solo podrédn ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y
requisitos previstos en los articulos 196 y 197 de la Ley de Contratos del Sector PUblico y 98 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, sin perjuicio del
reajuste que proceda en caso de modificacién def contrato. La prorroga no supondra en ningin
caso, incremento en el precio del contrato.

6.3. Mayor celeridad en la ejecucién.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su
ejecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccién de la obra o del Responsable del
contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afio, cualquiera gue sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El tipo de tramitacion del expediente de contratacién sera urgente, en virtud de fo
dispuesto en el articuto 13 de Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean
un Fondo Estatal de Inversion Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamizacién de la
Economia y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiacion. La
adjudicacién del presente contrato se efectuara mediante procedimiento abierto determinandose
la oferta econdmicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a varios criterios de
adjudicacion; todo empresario interesado podrd presentar una proposicion, guedando excluida
toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de Ia licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario [os gastos de publicidad de [a licitacion del contrato tanto
en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, siendo el importe maximo
posible de 60O €.

8.2. Perfil de contratante vy soliciiud de documentacién e informacion.

La forma de acceso al perfil del contratante serd a través de la pagina web del Instituto de
Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias (www.idepa.es), en la que se podra obtener toda
la'informacion sobre el presente contrato, asi como la documentacién correspondiente. Asimismo,
dicha documentacién estara accesible al publico en la sede del IDEPA. El Area que tramita el
expediente es el Area Econdmico-Administrativa. El medio para solicitar informacion adicional
sobre los Pliegos y la documentacion complementaria, sera el teléfono (985980020) o a través de



fax (985264455) debiendo indicarse nimeros de teléfono y fax para la realizacidén de la
correspondiente respuesta.

Dada la tramitacion de urgencia, la solicitud de informacion adicional sobre [os pliegos y
sobre el resto de documentacion, debera tener entrada en el Organo de Contratacién como
maximo hasta el séptimo dia siguiente a [a publicacion de la licitacién en un Diario oficial.

8.3. Obligaciones fiscales, medicambientales v laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacién pertinente sobre
las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccién del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales, que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra seran aquellos de la
Administracién del Principado de Asturias, correspondientes en virtud de la materia.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condicicnes generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacidon empresarial o profesional
que, en su €aso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propics.

9.2. Empresas no espanolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a
la legistacidn del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a [a Unién Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe
de [a respectiva Misidn Diplomatica Permanente espafiola, que se acompafiard a la
documentacion que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la Administracidn y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en ef articulo 3 de
la Ley de Contratos del Sector Publico, en forma sustancialmente analoga.



Sera necesario, ademas, que las empresas sefialadas en el parrafo anterior tengan abierta
sucursal en Espana, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Unignes Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constitfuyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escrifura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion definitiva del contrato a su favor. Los empresarios que concurran
agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las oblfigaciones que def contrato se deriven hasta la extincién del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de fos interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente Pliego
de cldusulas y su presentacion supone la aceptacion incondicicnada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicidn; tampoco podrd suscribir
ninguna propuesta en unidon temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unidn temporal. La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por &l suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producird los efectos
que se indican en este pliego en relacion con la aplicacién del régimen de ofertas con valores
anormales o desproporcionados previsto en el articulo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Publico. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracion sobre los extremos resefados conforme al modelo que figura en el anexo VI
¥ que se incluira en el sobre n® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, seftalados con los nimeros 1, 2 y 3 con la documentacién
que se indicara a continuacion. En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del
licitador, domicilio social, direccién de correo electrénico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la obra.

Toda la documentacién se presentara, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de [o dispuesto en el articulo 4.2



de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del
Bable/Asturiano.

El licitador podrad presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autentificada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacién de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion del sobre n°® 1 y n° 3 quedara a disposicion de los licitadores.
Transcurrido el plazo de tres meses desde la notificacion de la adjudicacion sin que se haya
procedido a su recogida, el IDEPA podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo v lugar de presentacion.

Las proposiciones se presentaran en mano en el Registro del Instituto de Desarrollo
Econdmico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnoldgico de Asturias, Llanera, Codigo
Postal 33428, dentro del plazo de TRECE (13) DIAS NATURALES, desde la publicacion del
anuncio de licitacion en el Boletin Oficial del Principado de Asturias. Dicho plazo finalizara a las
catorce horas del Ultimo dia, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el
ultimo coincidiera en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, el empresario debera justificar
la fecha de imposicion del envio en la oficina de Correos y anunciar al Area Econdmico-
Administrativa del IDEPA, 1a remision de la oferta mediante télex, fax (985264455) o telegrama en
el mismo dia; también podra comunicarse mediante correo electrénico a licitaciones@idepa.es

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida
con posterioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefialado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacion, ésta no serd admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacién a una empresa de mensajeria no equivale a la
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma deberd tener entrada en el Registro del
instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnologico de
Asturias, Llanera, Codigo Postal 33420, dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacion. Del
mismo modo, tampoco serdn admitidas aquellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacion indicado {aunque pertenezcan a la Administracion
del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n® 1: Documentacion administrativa.

Contendra los siguientes documentos:
a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su representacion.

a.1. Una declaracién firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo |

a.2. Documento Nacional de identidad.




Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara mediante el
documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatuios o acto fundacional.

La capacidad de obrar de los empresarios espanoles que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura 0 documento de constitucion y, en su caso, modificacion, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se
acreditara mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo
| del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones,
modificaciones o0 enmiendas a nivel nacional, se entendera por registro competente al que hubiera
sustituido al indicado en el anexo.

Los demds empresarios _extranjergs deberan aportar un informe o informes de la Misidn
Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el demicilio de la empresa en que se haga constar:

1°.- Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial 0 analogo o, en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto def contrato.

2°.- Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas espafiolas
en [a contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente
analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacion armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacion Piblica de la Organizacion Mundial de
Comercio. La condicién de Estado signatario se acreditard mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deben presentar también
documentacién acreditativa de gque tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios gue deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar
la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y
circunstancias de los gue la constituyan y la participacion de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en union temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo Il de este pliego.

a.4. Poder bastanieado.




Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberan acompanar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del
Principado de Asturias. Si el ficitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el
Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articuto 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

b) Los que acrediten la solvencia econdmica y financiera y técnica.

b.1. Clasificacion suficiente y no caducada, que habilite para contratar obras del Grupo C,
Subgrupo 3, Categoria F.

Cuando el licitador se encuentre pendiente de clasificacidn debera aportar la
documentacion justificativa de haber presentado la solicitud de clasificacion, debiendo acreditar
estar en posesion de la misma en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones.

Tratandose de uniones temporales de empresas, para que sea posible la acumulacién de
las clasificaciones individuales de cada unc de los miembros de la unidn temporal, sera requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de [os integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacion del contrato hayan obtenido previamente clasificacién
como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo.

No sera exigible la dlasificacion a fos empresarios no espancles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una unién, debiendo acreditar su solvencia economica,
financiera y técnica mediante la presentacion de la documentacidn a que se refiere el apartado b.2
de esta clausula.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en unién temporal de
empresas empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la
Union Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Eurcpea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en el
apartado siguiente. :

b.2. En los supuestos sefialados en los dos parrafos anteriores, la solvencia podra acreditarse
mediante |a presentacién de la siguiente documentacion:

e Solvencia econémica y finandiera:

Dedlaracion firmada por el representante de la empresa sobre el volumen global de
negocios referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles en funcidn de la fecha de creacién o de
inicio de las actividades que, IVA incluido y en los dltimos tres ejercicios, debera ser superior en
tres veces a la anualidad media del contrato {Anualidad media = Importe del contrato ( IVA
incluido} x 12/ Plazo meses).
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o Solvencia técnica

A los efectos de acreditar la solvencia técnica, los empresarios presentaran una relacién
suscrita por el representante legal del licitador en la que se recojan los principales trabajos,
similares a los que son objeto de este contrato, realizados en los Ultimos cinco afios naturales que
incluyan importe, fechas y beneficiarios de los mismos, segun formulario del Anexo i, resultando
imprescindible acreditar mediante presentacién de certificados de buena ejecucion haber
ejecutado como minimo cuatro obras de presupuesto andlogo durante el citado periodo. A estos
efectos, se consideraran trabajos similares los coincidentes, en todo o en parte, con el objeto del
contrato y obras de presupuesto analogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucién no sean
inferiores en un 50 por ciento a la cantidad sefalada como presupuesto base de licitacion.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen debera
acreditar su solvencia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la
determinaciéon de la solvencia de la unidn temporal fas caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que formalice en escritura publica, que dispone
efectivamente de esos medios para la ejecucion del contrato, .

c) Documentacién acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la
plantilla de la empresa.

A lo efectos de resolver, en su caso, la igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Autorizacién expresa para la comprobacion del cumplimiento de obligaciones.

Autorizacion expresa, Anexo IV, al Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de
Asturias para realizar las comprobaciones oportunas con la AEAT, el Ente de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En el caso de que el licitador no presente al IDEPA la citada autorizacion, de acuerdo con lo
anterior, debera aportarlos, en el caso de resultar adjudicatario.

e} Sumisién a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafoles para empresas
extranjeras.

Las empresas extranjeras, dado que el contrato va a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una dedaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualguier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudiéran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
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f) Declaracion responsabie del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en
el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias o por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no han experimentado variacion
cuando acredite la personalidad, la representacion y la clasificacion mediante la presentacion de
certificacion expedida por los citados registros; esta declaracion deberd presentarse igualmente
cuando se hubiese presentado un certificado comunitario de clasificacion.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Decreto 2/1998, de 15 de enero,
por el que se crea el Registro de Documentacién Administrativa de Licitadores, la inscripcion en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segun se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditara, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi como
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismao.

h) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcidn en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Union Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una
presuncidn de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacion con la no concurrencia de
las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), O y ) del apartado 1 del articulo
49 de la Ley de Contratos del Sector Publico y la posesién de las condiciones de capacidad de
obrar y habilitacion profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren las
letras b) y ¢} del articulo 64, las letras a), b), €) g) y h) del articulo 65. Igual valor presuntivo
surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacién del Estado miembro o signatario en que
esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcién del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la dlasificacién obtenida.

10.5. Sobre n° 2. Proposicién Econdmica.

Contendra la citada proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le
represente y que habra de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexo v, al
presente pliego. En la proposicion deberd indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser repercutido.
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Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas debera estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
unidn temporal.

Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual,
cada una deberd presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo
VLI

En la proposicidén econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en
la elaboracién de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

10.56. Sobre n° 3. Proposicion técnica.

Ef licitador acreditara el valor técnico de su oferta mediante la presentacion de forma dara,
concisa y ordenada la documentacion que se relaciona a continuacion, que sera la que permita
evaluar las ofertas, ordenado con arreglo a los apartados que se indican a continuacion sin_gue,
en ningln caso, se incluya en este sobre referencia alguna a la proposicion econdmica que se
efectua, ni dato alquno del gue se pueda deducir ésta.

1.- Propuesta de mejora con ejecucion de aparcamiento, que debera contener:

= Compromiso formal de realizacion de aparcamiento sin coste adicional indicando la superficie
total de aparcamiento a ejecutar {en m2) y nimero de plazas que resultan con la distribucion
propuesta.

= Descripcion técnica de la propuesta y detalle de instalaciones

#  Plano descriptivo del aparcamiento a ejecutar

2.- Desarrollo y analisis técnico de cada unidad de obra, con especial atencion a las afecciones al
edificio existente (unidn y reforma parcial) que deberan interferir lo menos posible en la actividad
habitual del mismo, los locales destinados a laboratorio y sus instalaciones técnicas especificas, la
sala de audiovisuales y la fachada.

3.- Volumen de mano de obra que se utilizara en la ejecucién del contrato, que debera contener:

= Compromiso formal de volumen de mano de obra a utilizar en la ejecucion del contrato, que
se expresara en horas totales de trabajo, indicando expresamente que el nuevo personal que
se precise emplear se seleccionara de entre las personas que se encuentren en situacion de

desempleo. ‘
= Deglose de las horas asignadas a cada unidad de obra por categorias profesionales, que
debera ser coherente con el resto de apartados de la oferta.

4.- Plazo de ejecucion, que indluira:
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= Compromiso formal relativo al plazo de ejecucion, expresado en meses.

* Diagrama de barras detallando cada capitulo de obra y sus correspondientes plazos que se
seran contabilizados en dias habiles de trabajo y seran coherentes con el resto de apartados
de la oferta.

* Documentacion explicativa que se considere necesaria para justificar la propuesta y en
particular relacion de medios humanos y mecanicos a disposicion.

5.- Control de calidad especifico, que incluira:

= Compromiso formal de contratacion de Oficina de Control Técnico (OCT), en su caso.

= Documentacion técnica que especifique de forma clara los controles a realizar que superen los
exigidos en el proyecto, indicando expresamente en qué son superiores.

No se valorara la documentacion aportada cuyos contenidos no respondan a este indice.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

CRITERIOS PUNTOS
A.- Econdmicos 30
B.- Técnicos 70
1.- Propuesta de mejora del proyecto con la inclusion de la ejecucion 20
adicional de un aparcamiento

2 - Desarrollo y analisis técnico de cada unidad de obra, con especial 15

atencién a los aspectos de: minimizacién de interferencia en
funcionamiento de edificio existente, laboratorios e instalaciones técnicas,
sala de audiovisuales y fachada.

3.- Volumen de mano de obra que se utilizara en la ejecucion del contrato 15
4.- Plazo de Ejecucidn 10
5.- Desarrollo de un programa de Control especifico para garantizar la 10
correcta ejecucion de la obra, superior al previsto en el proyecto

TOTAL 100

11.1. Valoracién de la oferta econémica. (30 puntos)

La puntuacion relativa a la Oferta Econdmica, se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Precio licitacién — O,

P=30x
Precio licitacion — O,

donde:

P = puntuacidn asignada a la oferta que se valora de acuerdo al precio de licitacion

Oy=importe de la oferta que se valora (€)

0,=la menor de las siguientes: valor desproporcionado ¢ anormal tedrico u oferta con valor desproporcional o anormal menor
admitida (€).
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11.2. Valoracion de la oferta técnica (70 puntos)

1.- Propuesta de mejora del proyecio con _la inclusion de la ejecucidén adicional de un
aparcamiento (20 puntos)

Se trata de plantear un aparcamiento exterior para vehiculos al servicio del edificio, segun el
“Estudio de detalle de la zona 0 del Parque Tecnoldgico de Asturias, Llanera”. Esta adecuacion se
realizard dentro del coste de obra general ofertado sin que suponga ninguna modificacion en el
coste y siendo esta condicion previa para que se pueda valorar la propuesta concreta presentada,
que incluira memoria técnica detallada con los planos correspondientes.

Se asignaran las puntuaciones segun ei siguiente criterio:

PLANTEAMIENTO PUNTOS
Aparcamiento con la mayor superficie dando lugar al mayor nimero de plazas 20
posibles, detallando el conjunto de instalaciones y equipamientos necesarios para su
puesta en funcionamiento

Aparcamiento que, sin llegar a la maxima superficie posible, detalla conjunto de 10
instalaciones y equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento, o bien el
que incluya la mayor superficie posible, sin plantear en su totalidad las instalaciones ©
equipamientos necesarios para su puesta en funcionamiento

Aparcamiento con una superficie gue no alcanza la mayor posible u Optima y ni flega al 5
mayor nimero de plazas posibles, 0 no incluya accesos y no contemple el ejecutar la
totalidad y conjunto de instalaciones y equipamientos necesarios

No presenta o incluye aparcamiento en condiciones que lo hagan inviable, supone un 0
sobrecoste, no se campromete o no detalla

2.- Desarrollo, analisis técnico de cada unidad de obra (15 puntos)

Pretende concretar €} nivel de conocimiento del proyecto y de la obra a realizar, con expresion de
su forma de ejecucion, analizando las distintas unidades de obra y en particular sus aspectos
especialmente relevantes: las afecciones al edificio existente (union y reforma pardal) que deberan
interferir lo menos posible en la actividad habitual del mismo, los locales destinados a laboratorio
y sus instalaciones técnicas especificas, 1a sala de audiovisuales y la fachada.

La valoracion de estos aspectos se realizara de acuerdo con los siguientes criterios:

PLANTEAMIENTO PUNTOS
Analiza en detalle todos los aspectos singulares del proyecto, ajustandose a [os usos 15
del edificio proyectado v su compatibilidad con el existente

Analiza suficientemente los elementos constructivos concretando soluciones viables 10
Analisis somero o poco aplicable a los usos previstos 5
Analisis claramente inadecuado 0

3 .- Volumen de mano de obra gue se utilizara en la ejecucion del contrato {15 puntos)

Este criterio de valoracion responde a la posible financiacidn parcial de las obras a ejecutar con
fondos destinados al fomento del empleo, y se valorard en funcién del nimero total de horas
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necesarias para ejecutar la obra, que debera ser coherente con la programacion de la obra que se
detalla en otros apartados de la oferta.

Su valoracién se realizara de forma proporcional otorgando la puntuacion méaxima (15 puntos) a la
oferta que incluya ta mayor cantidad de horas, y la minima (0 puntos) a la menor.

4- Plazo de Ejecucidn (10 puntos).

Se otorgara la méxima puntuacién al menor plazo respecto al de licitacion (siempre y cuando no
sea inferior a 6 meses), reduciéndose proporcionalmente en razén de no asignar puntuacion al
plazo de 8 meses {previsto en el proyecto).

Para su constatacion y puntuacién, se debera presentar la documentacion y graficos que se
consideren necesarios y justificativos de la propuesta realizada, y de manera expresa diagrama de
barras detallando cada capitulo de obra, relacionando medios humanos y mecanicos a disposicion
y plazos que se sefialan contabilizados en dias habiles de trabajo.

Se valoraran con 0 puntos aquellas proposiciones que oferten reducciones del plazo de ejecucion
superiores a 2 meses al considerarse inviable técnicamente su gjecucion con un nivel optimo de
calidad. Asimismo, se asignaran 0 puntos a aquellas proposiciones que no justifiquen
adecuadamente de acuerdo con lo establecido en el parrafo anterior su propuesta de reduccion
del plazo de ejecucion.

5.- Desarrollo de un programa de Control especifico para garantizar la correcta ejecucion de la
obra. superior al previsto en el proyecto (10 puntos)

Se pretende controlar adecuadamente los procesos previstos para la ejecucion de las distintas
unidades de obra y en particular aquellas consideradas mas singulares en el proyecto (laboratorios
y sus instalaciones técnicas especificas, fachadas, unién con el edificio existente, sala de

audiovisuales).

La puntuacion se asignara de la siguiente forma:

PLANTEAMIENTO PUNTOS
Programa y controles especificos superiores a los obligados por el proyecto, a realizar

por una OCT (Oficina de Control Técnico) independiente. . 10
Controles seqgin proyecto realizados por OCT independiente _ 5
Controles sequn proyecto 0

11.3. lgualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicacion del contrato las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen
empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacion
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del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o mas proposiciones, se adjudicara el contrato a la de
precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas; si en este caso persistiera la igualdad, se
resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1.- La Mesa de Contratacion se constituira el dia indicado en el anuncio de licitacién y
procederd a la calificacién de la documentacion presentada en el sobre 1 “Capacidad para
Confratar”.

Si fa mesa observase defectos u omisiones subsanables en ta documentacion presentada,
lo comunicari verbalmente a los interesados presentes en el acto publico que se celebrara a
continuacion. Ademés, se dara traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante
comunicacion al fax o direccién correo electronico que figuraran en dicha documentacion o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablon de
anuncios del érgano de contratacion. Se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratacion, debiendo quedar
constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de la sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacién podra recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las cfertas. La
notificacion de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el
parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en el Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones, procederd a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvencia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a |a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2.- En caso de no precisarse la subsanacion de documentacién o una vez realizada ésta, la
Mesa procedera a la apertura del sobre n°® 3 "Proposicidn Técnica” y solicitara, antes de proceder
a la apertura de la oferta econdmica, cuantos informes técnicos considere precisos en orden a la
adjudicacion.

12.3.- Recibidos los informes técnicos oportunos y determinada la puntuacién técnica de los
licitadores, se procederd, en acto publico, a la lectura de dicha puntuacién y, seguidamente, a la
apertura de las ofertas econdmicas.

12.4.- Mesa de Contratacion procedera a elevarar dichas proposiciones con el Acta y la propuesta
de adjudicacion que estime pertinente al 6rgano de contratacion. La propuesta de adjudicacion no
crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al IDEPA.

12.5.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.
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Los parametros objetivos en funcidn de los cuales se apreciara, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados seran los siguientes:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.~ Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira
para el cémputo de dicha media la oferta de cuantia més elevada cuando sea superior en
mas de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantfa.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, deberd darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucién del contrato, las soluciones técnicas adoptadas
y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, la
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion,
o la posible obtencion de una ayuda de Estado. En el procedimiento debera solicitarse el
asesoramiento técnico del Area correspondiente.

Si el 6rgano de contratacién, considerando la justificacion efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacion a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccién de la
Administracién y que no sea considerada anormal o desproporcionada. :

12.6.- Valoracién de las ofertas presentadas por empresas vinculadas.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunc de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de este contrato, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la
oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los efectos derivados del procedimiento
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establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

12.7.- Adjudicacion

El érgano de contratacion clasificara fas proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios que se fijen, a cuyo efecto, podra solicitar cuantos informes técnicos
estime pertinentes, y adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la que resulte
econdmicamente mas ventajosa.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de VEINTE (20) DIAS NATURALES desde
la finalizacién del plazo de presentacion de proposiciones.

La adjudicacién al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajesa no
procedera cuando el érgano de contratacion presuma fundadamente que la proposicion no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o
desproporcionados, de acuerdo con lo previsto en esta clausula.

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion motivada que
debera notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil de contratante del organo de
contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 de la LCSP en cuanto a la
informacién que debe facilitarse a aquéllos.

En el caso de que no haya autorizado al IDEPA a realizar las comprobaciones oportunas
con la AEAT, el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Tesoreria General de la
Seguridad Social, de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social, el licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar con caracter previo a
la adjudicacion y en un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES, que se encuentra al corriente
de dichas obligaciones. Asimismo debera acreditar la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidn del contrato que le reclame el 6rgano
de contratacién. La acreditacion de dichas circunstancias se llevara a cabo mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

e Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas referida al ejercicio corriente o ultimo
recibo de este impuesto (En el Principado de Asturias), completada con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en fa matricula del impuesto.

e Certificacion positiva de la AEAT, de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

e Certificacidon positiva de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones de la Seguridad Social.

s Certificacion de la Comunidad Autdnoma del Principado de Asturias de no tener con ella
deudas de naturaleza tributaria.
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Las personas fisicas o juridicas no nacionales pertenecientes o no a Estados miembros de
la Unidn Europea que no tengan domicilio social en Espafa, deberan presentar certificacion
expedida por la autoridad competente del pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales exigidas en el pais del que son
nacionales. '

La adjudicacién del contrato se realizard una vez acreditadas las anteriores circunstancias.

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario estara obligado a constituir, en el plazo
maximo de CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al de la notificacion de adjudicacion del contrato,
la garantia definitiva a favor del Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, por
el importe equivalente al 5% del importe de adjudicacién, excluido el Impuesto sobre ef Valor
ARadido (en caso de que proceda su aplicacion), en cualquiera de las formas legalmente previstas
legalmente.

En el caso de adjudicacion a favor de una oferta incursa en presunta temeridad se exigira
una garantia complementaria adicional del 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el impuesto sobre el valor afiadido.

12.8. Renuncia a la celebracion del contrato.

La renuncia a la celebracion del contrato o el desistimiento del procedimiento sélo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacion. En ambos casos se compensara
a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los principios generales
que rigen la responsabilidad de la Administracién. Sélo podra renunciarse a la celebracion del
contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente. En este caso,
no podrad promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una
infraccion no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente [a concurrencia de la causa.
El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion.

12.9.- Nueva adjudicacién en caso de improcedencia de la adjudicacién o en caso de
resolucion del contrato.

Cuando se acuerde la resolucion del contrato porque el adjudicatario no cumpla las
condiciones necesarias para Hlevar a cabo la formalizacién del mismo, antes de proceder a una
nueva convocatoria el Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias podra efectuar
una nueva adjudicacién al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
guedado clasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad. Este mismo procedimiento podra seguirse cuando se trate de continuar
la ejecucion de un contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.

12.10.- Informacion sobre el resultado del prbcedimiento.

La adjudicacion del contrato, que en todo caso debera ser motivada, se notificara a los
licitadores.
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Si los interesados lo solicitan, se les facilitard informacion, en un plazo maximo de quince
dias a partir de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposicion y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que
fueron determinantes de la adjudicacion a su favor.

Clausula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizard en documento privado, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra solicitar que
el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este
caso, el contratista debera aportar al érgano de contratacién copia notarial de la escritura en el
plazo de 20 dias habiles desde su otorgamiento.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Union Temporal de Empresarios,
dentro del plazo de formalizacién del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario
debera aportar a la unidad tramitadora, original o copia notarial de la escritura publica de
constitucion de la misma y copia autenticada del Ndmero de identificacion Fiscal asignado a la
Uniodn.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, el IDEPA podra acordar la resolucion del mismo, asi como la incautacion de la
garantia provisional que, en su caso, se hubiese constituido, de acuerdo con lo previsto en los
articulos 140.3 y 195 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEQ.

La ejecucion def contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo maximo de 15 dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato, el servicio encargado de las obras procederd, en presencia del contratista y del director
de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas y por el director
de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano de contratacion.

La comprobacién del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

12 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacion del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacion contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

22 Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se darad por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

32 Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 110.2 de Ia
Ley de Contratos def Sector Publico se estard a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la

20



disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes segun lo exija la
ejecucién de las mismas.

4% Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas quedara
suspendida a iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el érgano de
contratacién adopte la resolucién procedente dentro de las facultades que le atribuye la
legislacién de contratos del Sector PUblico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 220, letra b), de la Ley de
Contratos del Sector Pablico, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacién de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al
contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacién.

52 Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante si tales reservas resultasen
infundadas, a juicio del 6rgano de contratacidn, no quedara suspendida la iniciacion de las obras
ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal que
sean necesarios para realizar la comprobacion del replanteo.

Clausula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.

15.1. Direccion facultativa y Responsable del contrato.

El 6rgano de contratacién comunicara al contratista las personas gue asumiran la direccion
facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra, la direccion de la
ejecucion de la obra, en su caso, y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su
ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacién, coordinacién, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato. Cuando en este pliego se cite
a la direccién facultativa se entendera que se hace referendia a cualquiera de sus miembros.

El 6rgano de contratacion designard un responsable o responsables del contrato,
encargado de la supervisién y control de la ejecucion de la obra y de la direccion facultativa de la
misma, que podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el 6rgano
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista el
director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberén ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vincutantes
entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de Ordenes. El contratista estara obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.
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El contratista esta obligado a llevar y conservar en la obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro
de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en
las clausutas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién. Dichos libros estaran
en todo momento a disposicion de la Direccion facultativa y del responsable del contrato, que
deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacion
del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder del IDEPA una vez
efectuada la recepcion.

La Direccion facultativa y el Responsable de! contrato podran inspeccionar las obras
cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el
correcto control de las mismas. El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccién facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a
todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento. '

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social y de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con el IDEPA, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista estd obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer
las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara
obligado a presentar al 6rgano de contratacién en el plazo maximo de treinta dias naturales a
contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva un plan que refleje como llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccion y demolicién
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1y 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion. Et plan, una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado
por la Administracion, pasard a formar parte de los documentos contraciuales de la cbra. No
obstante, esta obligacién no sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y
demoliciones de obras sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacion
lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyecios,
aprobado por Real Decreto legislativo 172008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes
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estuvieran contaminados por sustancias peligrosas sera de aplicacion la normativa especifica de
residuos.

El contratista debera presentar al IDEPA dentro del plazo de formalizacion def contrato el
Plan de seguridad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible
para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la
presentacion del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la
suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de sequridad y salud en el trabajo, se inciuirén, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no pueden implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en
el estudio o estudio basico o, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas
alternativas de prevencién incluiran la valoracién econdmica de las mismas, que no pueden
implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion
técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y safud en el trabajo se llevara a cabo por el
contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacién expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad
y salud.

Correran a cargo del contratista los gastos gue se originen en relacion con la elaboracién,
cumplimiento y control del Plan de seguridad y salud, con excepcién de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucién de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el
contratista adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo méaximo de 30 dias
naturales a contar desde la notificacion de la adjudicacion definitiva, con el contenido previsto en
el articulo 144 del RGLCAP y conforme a lo dispuesto en las clausulas 23 a 25 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado. En su caso, dicho
programa de trabajo debera ser coherente con su proposicion técnica y con su compromiso de
adscripcién de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion
provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el director de la obra podra acordar no
dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses
de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacién resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince

dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
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contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los
previstos.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan,
se entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion
sucesiva. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el IDEPA podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias
previstas en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prérroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por
el IDEPA un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en el articuio 100 del RGLCAP.

15.4. Control de calidad y recepcion y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizara de manera permanente y continuada por una empresa
debidamente acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su
presupuesto deben ser los previstos en el proyecto y, en su ¢aso, en la proposicion técnica del
adjudicatario. La entidad de control de calidad sera contratada por la empresa adjudicataria antes
de la comprobacion del replanteo y, al menos, hasta la recepcion de las obras. E! érgano de
contratacion tendra la facultad en todo momento de solicitar al contratista el cambio de la
entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se
realizaran por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra
exigirse por el érgano de contratacidn en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo
momento a disposicion de la Direccidon facultativa y del IDEPA los informes y resultados de los
ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira
mensualmente al 6rgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccion facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, andlisis, pruebas o controles necesarios para
garantizar que estos matetiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento y a las
especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El coniratista debera abonar el coste de la
emision de informes o de la ejecudion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean
exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan previsto en el
proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicion técnica. Seran de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles gue no vengan impuestos por
norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto ni ofertados por él, pero que la direccion
facultativa estime oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion material de la
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obra vigente en cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes,
ensayos, andlisis, pruebas o controles destinados a la verificacion o comprobacion de unidades de
obra mal ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que,
por cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados
o contratados por el IDEPA y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacion del contrato o de la garantia definitiva
que se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso,
durante el plazo de garantia del contrato.

El contratista s6lo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por
la Direccion facultativa en los términos y forma que ésta sefiale para el correcto cumplimiento de
las condiciones convenidas.

Si la Direccidn no aceptase los materiales sometidos a su examen, debera comunicario por
escrito al contratista, sefalando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar
ante el IDEPA.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al
contratista de su responsabitidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

En las obras de edificacion, el contratista deberd exigir a sus suministradores la
documentacion prevista en el Cédigo Técnico de la Edificacion para los productos, equipos o
sistemas suministrados, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda, y facilitarla a la Direccion facultativa.

15.5. Responsabilidad por la correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla ef plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni
le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes del IDEPA o la direccidn
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de cbra, sin autorizacidn
previa del IDEPA, alin cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generara obligacion alguna para el IDEPA, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el
IDEPA pueda exigirle.
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15.6. Carteles y sefializaciéon de {a obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucion de la
obra, a su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo que fe indique el IDEPA, asi
como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la iluminacién nocturna que se
requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona gue
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquélios, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccion facultativa podra ordenar
por escrito al contratista la instalacion de sefiales complementarias o la modificacion de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion se podrd requerir ia presentacion de la
documentacién acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

Los costes de las actuaciones de sefializacién contemplados en esta clusula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta colocacién de dicha sefializacion.

15.7. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a
su situacion inicial antes de la recepcién de las obras.

En las obras de edificacion, el contratista esta obligado a entregar la obra de forma que
pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de suelos
como de cristales y de los demas elementos que lo requieran.

15.8. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista los costes derivados de las solicitudes de las
licencias oportunas para la realizacion de la obra, las gestiones y pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccién y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asf mismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato
tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, asi como la
tramitacion ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones,
permisos y licendas que requiera la ejecucion de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la
ejecucion, asf como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Ademas de las obligaciones que se establecen en las presentes clausulas, el contratista
debera ajustarse a lo dispuesto en el Proyecto y el Pliego de Condiciones, asi como a las
instrucciones que, por escrito en ejecucion o interpretacion de las mismas, se le dieran desde la
Direccion de Obra y Direccién del Area de Infraestructuras Industriales del IDEPA. El Director de
Proyecto, que el contratista deberd nombrar, estara obligado a informar al Area de
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Infraestructuras Industriales del IDEPA de cualquier dato o documentacién que ésta estime
conveniente consultar para valorar la marcha del trabajo, asi como cualquier incidencia
significativa en el desarrollo de! mismo.

Clausula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Direccion de Obra expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho perfodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los artfculos
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia,
siempre que exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revision de Precios.

En el presente contrato, no procedera la revision de precios.
Clausula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el Grgano de contratacién sélo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
las condiciones esenciales de! contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del mismo o que
consistan en la realizacién de una prestacién susceptible de utilizacién o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el articulo 202 de la Ley de Contratos del sector Publico,
produzcan aumento, reduccion o supresién de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no
impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en
mas o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato, con exclusion del IVA, o representen
una alteracion sustancial del proyecto inicial. En caso de supresion o reduccidn de obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En ningln caso el contratista procedera a realizar modificaciones en la obra que no
estuvieran previamente autorizadas por el drgano de contratacion, aunque fueran consentidas,
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autorizadas u ordenadas por la Direccion facultativa; el incumplimiento de esta prohibicion dara
lugar a la responsabilidad del contratista. No obstante, en caso de emergencia, la Direccion
facultativa podra ordenar la realizacién de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas
anteriormente o para evitar dafios inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales
érdenes al IDEPA.

Cuando, como consecuencia de una modificacion del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisién del mismo.

Clausula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.
18.1. Causas de resolucién.

Seran causas de resolucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 206 y 220
de la Ley de Contratos del Sector Publico, las siguientes:

12, La desobediencia o inobservancia de las ordenes dej la Direccion Facultativa o del
Responsabie del contrato.

Para que la desobediencia o inobservancia constituyan causa de resolucién, las érdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de drdenes o de cualquier otro medioc gue permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastara un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa
o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca €l
correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del
contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente,
la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrra aunque la empresa haya dado cumplimiento a las ordenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciara reiteracién cuando la direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito drdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

24 El incurrir en causa de prohibicién para contratar.
Sera causa de resolucidn el hecho de que, con posterioridad a la adjudicacion o a la
formalizacion del contrato, el contratista incurra.en cualquiera de las causas de prohibicion para

contratar con las Administraciones Publicas establecidas en el articulo 49 de la LCSP.

37 La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.
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Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa del IDEPA, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion
facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia cbra o a otros
bienes, 0 a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

4°. La cesion del contrato sin la autorizacién del 6rgano de contratacion.

Sera causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del 6rgano
de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

59 El incumplimiento o el cumplimiento defectuose de Ia prestacion que afecten a
caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion.

Sera causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de
la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacion. A estos efectos, se atribuye a la puntual observancia de estas
caracteristicas el caracter de obligacion contractual esencial.

18.2. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la fianza y debera, ademas, indemnizar al IDEPA los dafios y perjuicios ocasionados en
lo que excedan del importe de la garantia incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificard por aquélla en Resolucidn motivada
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los
mayores gastos economicos y administrativos que ocasionen al IDEPA.

Clausula 19. PENALIDADES.

19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el [DEPA podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un muitiplo del 5 por ciento del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucion defectuosa.

£l 6rgano de contratacién podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o
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cumplimiento defectuoso de la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias méximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros. del precio del
contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso
o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucion
defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por ejecucion defectuosa alcancen un multiplo del 2 por
ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estard facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas
penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas
alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacién.

La infraccién de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos
del Sector Publico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion af
contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.3. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
correspondientes certificaciones.

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

)

Si el IDEPA acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal
total” o “definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a
gue se acuerde la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspensidn que
debera ser firmada por un representante del drganc de contratacidn, el Director Facultativo de ias
obras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspension debera unirse al Acta, como Anejo, en refacion con la parte o partes suspendidas, la
medicion de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo
en las mismas.

Acordada la suspension, el IDEPA abonard al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.
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Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras por un
plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por el IDEPA.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacién de las obras por parte del IDEPA y ésta
dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucion del contrato.

La suspension definitiva de las obras sélo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del drgano de contratacion, a propuesta del Area de Infraestructuras Industriales def

IDEPA. E! desistimiento de las obras por parte del IDEPA tendra los mismos efectos que la
suspension definitiva de las mismas.

Clausula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion,

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera
comunicar, con una antelacién de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccion de las obras la fecha
prevista para la terminacién de las obras. En aquellos supuestos en fos que el plazo de ejecucién
sea inferior a tres meses, la citada comunicacién se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del IDEPA, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacién exigira por parte del IDEPA un acto formal y positivo de recepcion
dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcion de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior concurtird el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo
designado por el IDEPA representante de éste, el facultativo encargado de la direccion de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
Director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de la recepcién de la obra, el contratista entregara al
IDEPA toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su
caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes
suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:
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1.una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucidn de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencién de las mismas.

2 las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de las
instalaciones.

3.la documentacion relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los materiales
utilizados en la construccion.

4.los planos finales de la obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones
ejecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se
facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extension Dwg.

Esta documentacion se acompanara de una relacion enumerada firmada por el contratista
con el visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del
contratista, formutandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicion, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar gue firmaran el director de la obra 'y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al érgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le serd remitido por el director de la obra.

E| director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion finat dentro de
los diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde ia recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
gue sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Clausula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia tendrd una duracién de UN (1) ANO y se contara a partir de a
recepcion de la obra, ya sea parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte del
IDEPA quedara extinguida la responsabilidad del contratista.
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Durante el plazo de garantia el contratista serd responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones gue reciba del Director Facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por el IDEPA
y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dano.

22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debers efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que €l informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Clausula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

23.2. Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 30 por ciento del
importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de
Comercio.

la celebracién de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 210 de la Ley de Contratos del Sector Publico; de forma
supletoria se aplicara lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o cualquier
representante del Organo de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacion v a la documentacion o titulo que acredite 1a posesion de la maguinaria que
utiliza cada empresa.
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Clausula 24. DEBER DE CONFIDENCIALIDAD.

El adjudicatario estara obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los gue tenga
conocimiento con ocasién del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion del IDEPA.

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afnos desde el conocimiento de esa
informacion. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas
que puedan afectar al contratista en relacion con dicha informacién de acuerdo con la
Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccion del derecho al honor, a la
intimidad famniliar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccion de datos
de caracter personal.

Clausula Adicional.
Los anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

- Anexo |: Dedaracion responsable

- Anexo Il: Compromiso UTE

- Anexo |ll: Solvencia técnica

- Anexo IV: Autorizacion expresa

-~ Anexo V: Oferta Econdmica

- Anexo VI: Declaracion empresas vinculadas
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