PLIEGO DE CLAUSULAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA
LA REFORMA Y AMPLIACION DEL EDIFICIO SEDE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (EXPTE: C/016/2009).

Clausula 1. OBJETO DEL CONTRATO.

1.1.- Objeto del contrato.

Et objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras para la reforma y ampliacion
del edificio sede del Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias.

El lugar de realizacion de las obras es la parcela 53 del Parque Tecnoi6gico de Asturias,
destinada a edificios institucionales, propiedad del Principado de Asturias.

1.2.- Codificacion.

La codificacion correspondiente a la nomenclatura de las clasificaciones de productos por
actividades recogidas en el Reglamento (CEE) ndm. 451/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2008, relativo a la clasificacion estadistica de productos por actividades
(CPA} en la Comunidad Econdmica Europea, publicado en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas» L 145, de 4 de junio de 2008, es la n°® 41.00.40 “Trabajos generales de construccién de
edificios no residenciales (obras de nueva planta, de ampliacion, modificacion y renovacion)”.

Clausula 2. NECESIDADES A SATISFACER.

El objeto de la presente contratacion, se enmarca dentro de Plan de Actividades del IDEPA
para 2009, dentro del subprograma “Recursos Humanos y Administracion General” dentro de las
actividades relacionadas con la administracién general del edificio sede del IDEPA, siendo su
objetivo conseguir una distribucion espacial mas eficiente del personal del IDEPA, adaptando a su
vez la organizacion por areas de trabajo.

Clausula 3. DOCUMENTACION QUE TIENE CARACTER CONTRACTUAL.

El presente Pliego de Clausulas, el Pliego de prescripciones técnicas particulares, los
cuadros de precios, los planos, la memoria y el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el
estudio basico de seguridad y salud del proyecto licitado revestiran caracter contractual. Asimismo
tendran caracter contractual la oferta del adjudicatario, en todo lo que suponga una mejora en las
condiciones del Proyecto aceptadas por el drgano de contratacion, el documento en que se
formalice el contrato, el acta de comprobaciéon del replanteo, el plan de seguridad y salud
aprobado por el IDEPA, en su caso, el plan de gestion residuos de construccion y demolicion que
se vayan a producir en la obra, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion, el programa
de trabajo que resulte aceptado por el IDEPA, segln las condiciones del presente Pliego, y los
plazos parciales que se establezcan con motivo de [a aprobacion del programa de trabajo o de sus
modificaciones.



Clausula 4. REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

4.1. Caracter del contrato y normas aplicables.

El presente contrato se califica como de obras y tiene caracter privado (articulo 20 de [a
Ley de Contratos del Sector Publico). No obstante, en todo lo no previsto en las presentes
clausulas en cuanto a su preparacion y adjudicacion, se estara a lo dispuesto en la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP), al Real Decreto 817/20089,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parciaimente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Publico y a los articulos def Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP) vigentes, aplicandose supletoriamente las restantes normas de caracter administrativo o,
en su caso, las normas de derecho privado, segan correponda. En cuanto a sus efectos y extincion
se regiran por el derecho privado.

En lo que no contradiga a las normas antes citadas, el contrato se regira por el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado, aprobade por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre

Asimismo, le sera de aplicacién, cuando la naturaleza de la obra asi lo determine, la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el Decreto 64/1990, de 12 de julio, por
el que se aprueba la Norma de Calidad en la Edificacién del Principado de Asturias, el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de
construccion, la Ley 5/1995, de 6 de abril, de Promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras en el Principado de Asturias y su Reglamento en los ambitos urbanistico y arquitecténico,
aprobado por el Decreto 37/2003, de 22 de mayo, asi como las-demas normas aplicables en la
materia.

4.2. Orden lurisdiccional competente.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver las cuestiones litigiosas
relativas a los efectos y extincion del presente contrato.

Clausula 5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y
PRECIO DEL CONTRATO.

5.1. Valor estimado del contrato

Fl valor estimado del contrate es de CUATRQCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CENTIMOS (444.395,05 €). Dicho valor se
fija con exclusién del Impuesto sobre el Valor Afiadido.

5.2. Presupuesto base de licitacion.

El presupuesto base de licitacion del contrato (IVA excluido) es de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EURQS CON CINCO CENTIMOS



(444.395,05 €). El importe del IVA supondra la cantidad de SETENTA Y UN MIL CIENTC TRES
EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS (71.103,21 €). El importe total sera de QUINIENTOS QUINCE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EURQS CON VEINTISEIS CENTIMOS (515.498,26 €),
distribuidos en las siguientes anualidades:

- Ejercicio 2009........... 128.874,56 €
- FEjercicio 2010............ 386.623,70 €

A todos los efectos se entendera que el presupuesto aprobado por el Instituto de
Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, comprende todos los gastos que la empresa
deba realizar para el cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales,
financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su
cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Ahadido (1LV.A) y los que pudieran establecer la Comunidad Auténoma. Asimismo quedan
incluidos los gastos derivados de las licencias correspondientes.

5.3. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones econdmicas que se
deriven para el Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias, del cumplimiento de
este contrato, en su vigente presupuesto.

5.4. Precio de adjudicacion del contrato.

El precio de adjudicacion del contrato sera el que resulte de la oferta efectuada por el
licitador adjudicatario, incluido el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que en cualquier
caso pueda corresponder, de conformidad con la Ley reguladora de dicho impuesto, y que se
indicara como partida independiente, incluyendo ademas toda clase de tributos que e sean de
aplicacion segin las disposiciones vigentes y los que pudieran establecerse durante la vigencia del
contrato.

Seleccionada la oferta, los precios unitarios que regiran durante la ejecucion de la obra
seran los del proyecto aprobado base de la licitacion, afectados por la aplicacion del coeficiente de
adjudicacién resultante, que no podra ser superior a fa unidad.

Dicho coeficiente se calculara dividiendo el importe de la oferta econdmica presentada por
el licitador que resutte adjudicatario de la obra, por el presupuesto base de licitacion.

Clausula 6. PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

6.1. Plazo de duracion maximo.

El plazo de duracién maximo del contrato sera el que resulte de la adjudicacion, que sera
de CUATRO (4) MESES, con los plazos de cumplimiento parcial establecidos en el cronograma del
proyecto. Se iniciard su compute al dia siguiente al de la firma del Acta de comprobacion del
replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.



6.2. Prérroga.

Dichos plazos sdlo podran ser prorrogados cuando concurran las circunstancias y
requisitos previstos en la legislacion vigente en materia de contratos. La prorroga no supondra en
ningdn caso, incremento en el precio del contrato.

6.3. Mayor celeridad en la ejecucién.

El contratista podra desarrollar los trabajos con celeridad mayor a la necesaria para su
gjecucion en dicho plazo, salvo que a juicio de la Direccion de la obra o del Responsable del
contrato existieran razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, mayor cantidad que la
consignada en la anualidad correspondiente.

Clausula 7. TI}AMITACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DEL CONTRATO.

El tipo de tramitacion del expediente de contratacién sera ordinario. La adjudicacion del
presente contrato se efectuard mediante procedimiento abierto determinandose la oferta
econdémicamente mas ventajosa para la Administracién conforme a un dnico criterio de
adjudicacién; todo empresario interesado podra presentar una proposicion, quedando excluida
toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

Clausula 8. INFORMACION A LOS LICITADORES

8.1. Gastos de publicidad de la licitacion.

Seran a cargo del adjudicatario los gastos de publicidad de la licitacién del contrato tanto
en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, siendo el importe maximo
posible de 600 €.

8.2. Perfil de contratante y solicitud de documentacién e infermacion.

La forma de acceso al perfil del contratante sera a través de la pagina web del Instituto de
Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias (www.idepa.es), en la que se podra obtener toda
la informacion sobre el presente contrato, asi como la documentacion correspondiente. Asimismo,
dicha documentacion estara accesible al pablico en la sede del IDEPA. El Area que tramita el
expediente es el Area Econdmico-Administrativa. El medio para solicitar informacion adicional
sobre los Pliegos y la documentacién complementaria, sera el teléfono (985980020) o a través de
fax (985264455) debiendo indicarse nimeros de teléfono y fax para la realizacidon de la
correspondiente respuesta.

8.3. Obligaciones fiscales, medioambientales y laborales.

Los organismos de los que los licitadores pueden obtener la informacion pertinente sobre
las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente y a las disposiciones
vigentes en materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos



laborales, que seran aplicables a los trabajos efectuados en la obra seran aqueflos de la
Administracién del Principado de Asturias, correspondientes en virtud de la materia.

Clausula 9. APTITUD PARA CONTRATAR.

9.1. Condiciones generales.

Podran concurrir a este contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en una prohibicion de
contratar y acrediten su solvenda econdmica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacion empresarial o profesional
gue, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que constituya el
objeto del contrato.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias del contrato si sus prestaciones estan
comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

9.2. Empresas no espaiiolas.

Podran concurrir, en todo caso, las empresas no espafiolas de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo que, con arreglo a
la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la
prestacion de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas
estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacion
para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

Las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea o no
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe
de la respectiva Mision Diplomatica Permanente espafola, que se acompafiara a la
documentacién que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a
su vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la Administracion y con los
entes, organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de
la Ley de Contratos del Sector PUblico, en forma sustancialmente analoga.

Sera necesario, ademas, que las empresas senaladas en el parrafo anterior tengan abierta
sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones, y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

9.3. Uniones Temporales de Empresarios.

Podran concurrir las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto,
sin que sea necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacion definitiva del contrato a su favor. Los empresarios que concurran
agrupados en uniones temporales quedaran obligados solidariamente y deberan nombrar un
representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y



cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de
la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia
significativa. La duracion de las uniones temporales de empresarios sera coincidente con la del
contrato hasta su extincién.

Clausula 10. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LOS LICITADORES

10.1. Condiciones generales.

Las proposiciones de fos interesados deberan ajustarse a lo previsto en el presente Pliego
de clausulas y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas clausulas sin salvedad o reserva alguna.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion; tampoco podra suscribir
ninguna propuesta en unién temporal con otros si [o ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccidon de estas normas dara lugar a la no admision de todas las
propuestas por él suscritas.

La presentacion de distintas proposiciones por empresas vinculadas producira los efectos
que se indican en este pliego en relacion con la aplicacion del régimen de ofertas con valores
anormales o desproporcionados previsto en el articulo 136 de la Ley de Contratos del Sector
Publico. Se consideraran empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio. A estos efectos, dichas empresas deberan
presentar declaracion sobre los extremos reseiados conforme al modelo que figura en el anexo VI
y que se incluird en el sobre n® 2.

10.2. Forma de presentacion.

Los licitadores deberan presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se
garantice el secreto de su contenido, sefialados con los nimeros 1, 2 y 3 con la documentacion
que se indicara a continuacion. En cada uno de los sobres figurard externamente el nombre del
licitador, domicilioc social, direccién de correo electronico, teléfono y fax a efectos de
comunicaciones, asi como el titulo de la cbra.

Toda la documentacion se presentard, cuando no esté redactada originalmente en
castellano, traducida de forma oficial a esta lengua, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 4.2
de la Ley del Principado de Asturias 1/1998, de 23 de marzo, de Uso y Promocion del
Bable/Asturiano.

Fl licitador podra presentar la documentacion exigida en original o copia de la misma,
debidamente autentificada por autoridad o funcionario publico o por Notario. Adjudicado el
contrato y expirado el plazo para la presentacion de recursos sin que estos hayan sido
interpuestos, la documentacion del sobre n® 1y n® 3 quedard a disposicion de los licitadores.
Transcurrido el plazo de tres meses, desde la notificacién de la adjudicacion, sin que se haya
procedido a la solicitud de su devolucion, el IDEPA podra acordar su destruccion.

10.3. Plazo y lugar de presentacion.




Las proposiciones se presentaran en mano en el Registro del Instituto de Desarrollo Econdmico del
Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnoldgico de Asturias, Llanera, Codigo Postal 33428,
dentro del plazo de VEINTISEIS (26) DIAS NATURALES, desde la publicacién del anuncio de
licitacién en el Boletin Oficial del Principado de Asturias. Dicho plazo finalizard a las catorce horas
del tltimo dia, ampliandose el plazo hasta el siguiente habil en caso de que el ditimo coincidiera
en sabado o festivo.

No obstante, cuando la documentacion se envie por correo, ef empresario debera justificar
la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciar al Area Econdmico-
Administrativa del IDEPA, la remision de la oferta mediante télex, fax (985264455) o telegrama en
el mismo dia, pudiendo también comunicarse mediante correo electronico a licitaciones@idepa.es
{en este Ultimo caso, también debera acompafiarse el justificante de imposicién del envio en la
Oficina de Correos)

Sin la concurrencia de ambos requisitos no serd admitida la documentacion si es recibida
con postetioridad a la fecha y hora de la terminacién del plazo sefalado en el anuncio.
Transcurridos, no obstante, diez dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido
la documentacion, ésta no sera admitida en ningun caso.

La entrega de la documentacion a una empresa de mensajeria no equivale a la
presentacion en oficinas de Correos, por lo que la misma deberd tener entrada en el Registro del
Instituto de Desarrollo Econdmico del Principado de Asturias, sito en el Parque Tecnologico de
Asturias, Llanera, Codigo Postal 33428, dentro del plazo indicado en el anuncio de licitacién. Del
mismo modo, tampoco seran admitidas aguellas proposiciones que fueran presentadas en oficinas
de Registro distintas al lugar de presentacion indicado (aunque pertenezcan a la Administracion
del Principado de Asturias), si fueran recibidas en éste con posterioridad al indicado plazo.

10.4. Sobre n° 1: CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Contendrd los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la capacidad de obrar del empresario y, en su caso, su
representacion.

a.1. Una dedlaracion firmada por el candidato o persona que le represente, redactada conforme al
modelo que figura como Anexo |

a.2. Documento Nacional de Identidad.
Si se trata de empresarios individuales, su capacidad de obrar se acreditara mediante el
documento nacional de identidad o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

a.3. Escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional.

La capacidad de obrar de los empresarios espanoles que fueren personas juridicas se
acreditard mediante la escritura o documento de constitucién y, en su caso, modificacion, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad,



debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de
persona juridica de que se trate.

La capacidad de obrar de los empresarios no espanoles que sean nacionales de Estados
miembros de fa Unidn Europea o signatarios del Acuerdo sobre ef Espacio Economico Europeo se
acreditard mediante su inscripcion en los Registros o las certificaciones que se indican en el anexo
| del RGLCAP segun el tipo de contrato. En el caso de que se hubieran realizado rectificaciones,
modificaciones o enmiendas a nivel nacional, se entendera por registro competente al que hubiera
sustituido al indicado en el anexo.

Los demds empresarios extranjeros deberan aportar un informe o informes de la Mision
Diplomaética Permanente de Espaiia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa en que se haga constar:

1°.- Que, previa acreditacion de la empresa, figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o analogo o, en su defecto, que actlan con habitualidad en el trafico local en el
ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

2°.- Que su Estado de procedencia admite a su vez la participacion de empresas espanolas
en la contratacion con la Administracion y con los entes, organismos o entidades del sector
publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustanciaimente
analoga. En el supuesto de que el contrato esté sujeto a regulacién armonizada se
prescindird del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados
signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Piablica de la Organizacion Mundial de
Comercio. La condicion de Estado sighatario se acreditara mediante informe de la citada
representacion diplomatica espafiola.

Las empresas extranjeras de Estados que no son miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deben presentar también
documentacion acreditativa de que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones, y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una unién temporal deberan acreditar
la capacidad de cada uno de ellos conforme a los medios sefialados e indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi como gue asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato. A estos efectos se recoge un modelo de declaracion en el Anexo Il de este pliego.

a.4. Poder bastanteado.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, deberdn acompanar
también poder acreditativo de su representacion, declarado bastante por el Servicio Juridico del
Principado de Asturias. Si el licitador fuera persona juridica, este poder deberd figurar inscrito en el
Registro Mercantil o, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Si se trata de un poder
para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.



b} Los que acrediten la solvencia econémica y financiera y técnica.

b.1. Clasificacion suficiente y no caducada, que habilite para contratar obras del Grupo C,
Subgrupo 3, Categoria e.

Cuando el licitador se encuentre pendiente de dlasificacion debera aportar la
documentacion justificativa de haber presentado la solicitud de clasificacion, debiendo acreditar
estar en posesion de la misma en el plazo de subsanacion de defectos u omisiones.

Tratandose de uniones temporales de empresas, para que sea posible la acumulacion de
las clasificaciones individuales de cada uno de los miembros de la union temporal, serd requisito
basico para la acumulacion de las caracteristicas de cada uno de los integrantes que todas las
empresas que concurran a la licitacién del contrato hayan obtenido previamente dasificacion
como empresas de obras, salvo cuando se trate de empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo.

No sera exigible la clasificacién a los empresarios no espafioles de Estados miembros de la
Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran al
contrato aisladamente o integrados en una unién, debiendo acreditar su solvencia econoémica,
financiera y técnica mediante la presentacion de la documentacion a que se refiere el apartado b.2
de esta clausula.

Para los casos en que sea exigible la clasificacién y concurran en unidn temporal de
empresas empresarios nacionales, extranjeros gue no sean nacionales de un Estado miembro de la
Union Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo y extranjeros gque
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario del mencionado
Acuerdo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberan acreditar su clasificacion, y estos
ultimos su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional conforme a lo establecido en el
apartado siguiente.

b.2. En los supuestos sefialados en los dos parrafos anteriores, la solvencia podra acreditarse
mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

e Solvencia econdémica y finandiera:

Declaracién firmada por el representante de la empresa sobre el volumen global de
negocios referido a los tres Gltimos ejercicios disponibles en funcion de la fecha de creacion o de
inicio de las actividades que, IVA incluido y en los Ultimos tres ejercicios, debera ser superior en
tres veces a la anualidad media del contrato {Anualidad media = Importe del contrato { IVA
incluido) x 12/ Plazo meses).

s Solvendia técnica

A los efectos de acreditar la solvencia técnica, los empresarios presentaran una relacion
suscrita por el representante legal del licitador en la que se recojan los principales trabajos,
similares a los que son objeto de este contrato, realizados en los ditimos cinco afios naturales que
incluyan importe, fechas y beneficiarios de los mismos, segin formulario det Anexo M, resultando



imprescindible acreditar mediante presentacion de certificados de buena ejecucion haber
ejecutado como minimo cuatro obras de presupuesto analego durante el citado periodo. A estos
efectos, se consideraran trabajos similares los coincidentes, en todo o en parte, con el objeto del
contrato y obras de presupuesto andlogo aquellas cuyos presupuestos de ejecucion no sean
inferiores en un 50 por ciento a la cantidad sefalada como presupuesto base de licitacion.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberd
acreditar su solvendia conforme a los medios indicados, acumulandose a efectos de la
determinacion de la solvencia de ta union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno
de los integrantes de la misma.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar el contrato, el empresario podra basarse
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los
vinculos que tenga con ellas, siempre que formalice en escritura publica, que dispone
efectivamente de esos medios para la ejecucion def contrato, .

¢) Documentacion acreditativa del porcentaje de trabajadores con discapacidad en la
plantilla de la empresa.

A lo efectos de resolver, en su caso, |a igualdad entre las proposiciones mas ventajosas, los
licitadores que tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por ciento podran presentar la documentacion acreditativa de dicho extremo, asi como del
porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

d) Autorizacioén expresa para la comprobacion del cumplimiento de obligaciones.

Autorizacion expresa, Anexo IV, al Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de
Asturias para realizar las comprobaciones oportunas con la AEAT, el Ente de Servicios Tributarios
del Principado de Asturias y la Tesoreria General de la Seguridad Social, de que se encuentra al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Sodial.

En el caso de que el licitador no presente al IDEPA la citada autorizacién, de acuerdo con
lo anterior, debera aportarios, en el caso de resultar adjudicatario.

e} Sumisién a la jurisdiccion de Juzgados y Tribunales espafioles para empresas
extranjeras.

Las empresas extranjeras, dado que el contrato va a ejecutarse en Espafia, deberan
presentar una declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

f) Declaracion responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en
el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores del Principado de Asturias o por el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no han experimentado variacién
cuando acredite la personalidad, [a representacion y la dasificacion mediante la presentacion de
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certificacion expedida por los citados registros; esta declaracién deberd presentarse igualmente
cuando se hubiese presentado un certificado comunitario de clasificacion.

g) Registros de Licitadores.

De conformidad con lo establecido en el articulo 7 del Decreto 2/1998, de 15 de enero,
por el gque se crea el Registro de Documentacion Administrativa de Licitadores, [a inscripcidn en el
mismo, acreditada mediante certificacion expedida por su encargado, dispensara a los licitadores
inscritos de la presentacion en las convocatorias de contratacion de la documentacion vigente y
anotada en el mencionado Registro, segin se desprenda de la citada certificacion.

Asimismo, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado acreditard, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion,
habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y dasificacion, asi como
la concurrencia © no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismao.

h) Certificados comunitarios de clasificacion.

Los certificados de clasificacion o documentos similares que acrediten la inscripcion en
listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo sientan una
presuncion de aptitud de los empresarios incluidos en ellas en relacién con la no concurrencia de
las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras a), b), ) y e) del apartado 1 del articulo
49 de la Ley de Contratos def Sector Publico y la posesién de las condiciones de capacidad de
obrar y habilitacién profesional exigidas por el articulo 43 y las de solvencia a que se refieren [as
letras b) y ¢) del articulo 64, las letras a), b), e) g} y h) del articulo 65. Igual valor presuntivo
surtiran las certificaciones emitidas por organismos que respondan a las normas europeas de
certificacion expedidas de conformidad con la legislacion del Estado miembro o signatario en que
esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el parrafo anterior deberan indicar las referencias que
hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la expedicion de la certificacion, asi
como la clasificacion obtenida.

10.5. Sobre n° 2. PROPOSICION ECONOMICA.

Contendra la citada proposicion econdmica firmada por el licitador o persona que le
represente y que habrd de ajustarse estrictamente al modelo que figura como Anexe V, al
presente pliego. En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Cuando la proposicion sea presentada por una unién temporal de empresas deberd estar
necesariamente firmada por los representantes de cada una de las empresas que constituyan la
union temporal.
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Cada licitador no podra presentar mas de una oferta. Tampoco podra suscribir ninguna en
unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una union temporal.
La infraccion de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las propuestas por él suscritas.

Cuando varias empresas vinculadas presenten distintas proposiciones de forma individual,
cada una debera presentar declaracion al respecto conforme al modelo que figura en el Anexo
VL

En la proposicion econdmica los licitadores han de manifestar si han tenido en cuenta en
la elaboracion de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de
proteccidn del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, y proteccion del
medio ambiente.

Clausula 11. CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LAS PROPOSICIONES.

11.1. Sinqularidad de criterios.

En el presente contrato se utilizard como Unico criterio de adjudicacion el precio. Se
entenderd que la oferta econémicamente mas ventajosa es la que incorpora el precio mas bajo.

Los parametros objetivos en funcién de los cuales se apreciara, en su caso, que la oferta
no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados, se detallan en la clausula siguiente, apartado 4.

11.2. Igualdad de proposiciones.

Tendran preferencia en la adjudicacién del contrato las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que dichas
proposiciones igualen en sus términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de los criterios
que sirvan de base para la adjudicacion. Si varias empresas licitadoras de las que hubiesen
empatado en cuanto a la proposicién mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas
con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrd preferencia en la adjudicacion
del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad
en su plantilla.

Si persiste la igualdad entre dos o mas proposiciones, se adjudicara el contrato a la de
precio mas bajo de entre las proposiciones igualadas; si en este caso persistiera la igualdad, se
resolveria mediante sorteo.

Clausula 12. ADJUDICACION DEL CONTRATO.

12.1.- La Mesa de Contratacion se constituird el dia indicado en el anuncio de licitacion y
procederd a la calificacion de la documentacién presentada en el sobre 1 "Capacidad para
Contratar”.
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Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada,
lo comunicard verbalmente a los interesados presentes en el acto pdblico que se celebrara a
continuacién. Ademas, se dard traslado de los mismos a las empresas afectadas mediante
comunicacion al fax o direccion correo electrénico que figuraran en dicha documentacion o
fueran conocidos, procediendo en caso contrario a hacerlos publicos a través del tablon de
anuncios del 6rgano de contratacion. Se concedera un plazo no superior a tres dias habiles para
que los licitadores los corrijan o subsanen ante [a propia mesa de contratacién, debiendo quedar
constancia de todo lo anterior en la correspondiente Acta de [a sesion.

A los efectos de comprobar la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones para
contratar de los licitadores, la Mesa de Contratacion podra recabar del empresario aclaraciones
sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros
complementarios, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas. La
notificacion de estos requerimientos se realizard por los mismos medios que se sefialan en el
parrafo anterior, dejandose constancia igualmente en ef Acta.

La Mesa, una vez calificada la documentacion y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones, procedera a determinar las empresas que cumplen los requisitos de capacidad y
solvendia fijados en el pliego de clausulas administrativas, con pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a la licitacidn, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

12.2.- En caso de no precisarse la subsanacién de documentacion o una vez realizada ésta, la
Mesa procedera a la apertura del sobre n° 2 “Proposicion economica”.

12.3.- La Mesa de Contratacion procedera a elevarar dichas proposiciones con el Acta y la
propuesta de adjudicacion que estime pertinente al érgano de contratacion. La propuesta de
adjudicacion no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto frente al IDEPA.

12.4.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Los parametros objetivos en funcion de los cuales se apreciara, en su caso, que la
proposicion no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o
desproporcionados seran los siguientes:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.
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4.- Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se
procederé al calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se
calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se identifique una proposicion que pueda ser considerada desproporcionada o
anormal, debera darse audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la
valoracion de la oferta y precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al
ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas
y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestacion, [a
originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la proteccion
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion,
o la posible obtencién de una ayuda de Estado. En el procedimiento deberad solicitarse el
asesoramiento técnico del Area correspondiente.

Si el érgano de contratacion, considerando la justificacién efectuada por el licitador y los
informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, acordara la
adjudicacién a favor de la siguiente proposicién econémicamente mas ventajosa, de acuerdo con
el orden en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a satisfaccion de la
Administracion y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

12.5.- Valoracion de las ofertas presentadas por empresas vinculadas.

Cuando empresas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos previstos en el articulo 42 del Coédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de este contrato, se tomara
Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, la
oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento
establecido para la apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, respecto de las
restantes ofertas formuladas por las empresas vinculadas.

12.6.- Adjudicacion

El 6rgano de contratacién clasificara fas proposiciones presentadas, por orden decreciente,
atendiendo a los criterios que se fijen y adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la
que resulte econdmicamente mas ventajosa.

La adjudicacion al licitador que presente la oferta econdmicamente mas ventajosa no
procedera cuando el 6rgano de contratacion presuma fundadamente que la proposicion no pueda
ser cumplida como consecuencia de la inclusion en la misma de valores anormales o
desproporcionados, de acuerdo con lo previsto en esta clausuia.

La adjudicacion se acordara por el érgano de contratacion en resolucion motivada que
debera notificarse a los licitadores y publicarse en el perfil de contratante del organo de
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contratacion, siendo de aplicacion lo previsto en el articulo 137 de la LCSP en cuanto a la
informacion gue debe facilitarse a aquéllos.

En el caso de que no haya autorizado al IDEPA a realizar las. comprobaciones oportunas
con la AEAT, el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y la Tesoreria General de la
Seguridad Social, de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Sodcial, el licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar con caracter previo a
la adjudicacion y en un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES, que se encuentra al corriente
de dichas obligaciones. Asimismo deberé acreditar la efectiva disposicion de los medios que se
hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato que le reclame el 6rgano
de contratacién. la acreditacion de dichas circunstancias se llevara a cabo mediante ia
presentacion de la siguiente documentacion:

e Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas referida al ejercicio corriente o ultimo
recibo de este impuesto (En el Principado de Asturias), completada con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del impuesto.

o Certificacion positiva de la AEAT, de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus
obligaciones tributarias.

e Certificacidn positiva de la Seguridad Social de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones de la Seguridad Social.

e Certificacién de la Comunidad Autonoma del Principado de Asturias de no tener con ella
deudas de naturaleza tributaria.

Las personas fisicas o juridicas no nacionales pertenecientes o no a Estados miembros de
la Unién Europea gue no tengan domicilic social en Espaia, deberan presentar certificacion
expedida por la autoridad competente del pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y sociales exigidas en el pais del que son
nacionales.

La adjudicacion del contrato se realizard una vez acreditadas las anteriores circunstancias.

Una vez adjudicado el contrato, el adjudicatario estard obligado a constituir, en el plazo
maximo de CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al de la notificacion de adjudicacion del contrato,
la garantia definitiva a favor del Instituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias, por
el importe equivalente al 5% del importe de adjudicacion, excluido el Impuesto sobre el Valor
ARadido (en caso de que proceda su aplicacidn), en cualquiera de las formas legalmente previstas.

Sera potestativo para el adjudicatario aplicar el importe de la garantia provisional a la
garantia definitiva o constituir una nueva.

En el caso de adjudicacion a favor de una oferta incursa en presunta temeridad se exigira
una garantia complementaria adicional del 5 por ciento del importe de adjudicacion del contrato,
excluido el impuesto sobre el valor afiadido.
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12.7. Renuncia a la celebracion del contrato.

La renuncia a la celebracidn del contrato o el desistimiento del procedimiento solo podran
acordarse por el 6rgano de contratacion antes de la adjudicacion provisional. En ambos casos se
compensara a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido de acuerdo con los
principios generales que rigen la responsabilidad de la Administracion. Solo podra renunciarse a la
celebracion del contrato por razones de interés publico debidamente justificadas en el expediente.
En este caso, no podrd promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento debera estar
fundado en una infraccién no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacién inmediata de un nuevo
procedimiento de licitacion.

12.8.- Nueva adjudicacién en caso de improcedencia de la adjudicacién o en caso de
resolucion del contrato.

Cuando se acuerde la resolucion del contrato porque el adjudicataric no cumpla las
condiciones necesarias para llevar a cabo la formalizacién del mismo, antes de proceder a una
nueva convocatoria el nstituto de Desarrollo Econémico del Principado de Asturias podra efectuar
una nueva adjudicacion al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan
quedado dlasificadas sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad. Este mismo procedimiento podra seguirse cuando se trate de continuar
la ejecucién de un contrato ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.

12.9.- informacién sobre el resultado del procedimiento.

La adjudicacién del contrato, que en todo caso debera ser motivada, se notificara a los
licitadores.

Si os interesados lo solicitan, se les facilitara informacién, en un plazo maximo de quince
dias a partir de la recepcion de la peticion en tal sentido, de los motivos del rechazo de su
candidatura o de su proposicién y de las caracteristicas de la proposicion del adjudicatario que
fueron determinantes de la adjudicacién a su favor.

Clausula 13. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El contrato se formalizara en documento privado, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro plblico. No obstante, el contratista podra solicitar que
el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este
caso, el contratista debera aportar al 6rgano de contratacién copia notarial de la escritura en el
plazo de 20 dias habiles desde su otorgamiento.

En el caso de que el contrato fuera adjudicado a una Unidn Temporal de Empresarios,

dentro del plazo de formalizacién del contrato y como condicién para su firma, el adjudicatario
debera aportar a la unidad tramitadora, original o copia notarial de la escritura publica de
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constitucion de la misma y copia autenticada del Ntumero de Identificacion Fiscal asignado a ia
Unién.

Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, el IDEPA podra acordar la resolucion del mismo.

Clausula 14. COMPROBACION DEL REPLANTEQ.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos, dentro del plazo maximo de QUINCE {15) DIAS NATURALES a contar desde la
formalizacién del contrato el servicio encargado de las obras procedera, en presencia del
contratista y del director de la obra, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente
a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas y
por el director de la obra, remitiéndose un ejemplar de la misma al drgano de contratacion.

La comprobacion del replanteo se sujetara a las siguientes reglas:

1% Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo su
ausencia se considerara como incumplimiento de una obligacién contractual esencial con las
consecuencias y efectos previstos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

22 Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre, a juicio del director de la
obra y sin reserva por parte del contratista, la disponibilidad de los terrenos y la viabilidad del
proyecto, se dard por aquél la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo
explicitamente en el acta que se extienda, de cuya autorizacién quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia
siguiente al de la firma del acta.

32 Cuando se trate de la realizacion de alguna de las obras a que se refiere el articulo 110.2 de la
Ley de Contratos del Sector Pablico se estard a lo dispuesto en el mismo en cuanto a la
disponibilidad de terrenos pudiendo comenzarse las obras si estuvieran disponibles los terrenos
imprescindibles para ello y completarse la disponibilidad de los restantes seglin lo exija la
ejecucion de las mismas.

42 Cuando no resulten acreditadas las circunstancias a que se refiere el apartado anterior o el
director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, hasta que el organo de
contratacion adopte la resolucion procedente dentro de las facuitades que le atribuye la
legislacion de contratos del Sector PUblico. En tanto sea dictada esta resolucion quedara
suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta, computandose a
partir de dicha fecha el plazo de seis meses a que se refiere el articulo 220, letra b), de la Ley de
Contratos del Sector Publico, sin perjuicio de que, si fueren superadas las causas que impidieron la
iniciacion de las obras, se dicte acuerdo autorizando el comienzo de las mismas, notificandolo al
contratista y computandose el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la notificacion.

52 Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante si tales reservas resultasen
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infundadas, a juicio del 6rgano de contratacion, no quedaréd suspendida la iniciacidn de las obras
ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las
mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

Seran de cuenta del contratista los gastos de los materiales y los de su propio personal gue
sean necesarios para realizar la comprobacién del replanteo.

Clausula 15. EJECUCION DEL CONTRATO.

15.1. Direccion facultativa y Responsable del contrato.

El rgano de contratacién comunicara al contratista las personas que asumiran la direccion
facultativa de las obras, detallando quiénes ejerceran la direccién de la obra, la direcddn de la
ejecucion de la obra, en su caso, y la coordinacion en materia de seguridad y salud en su
ejecucion. La direccion facultativa sera responsable de la comprobacién, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato. Cuando en este pliego se cite
a la direccién facultativa se entendera que se hace referencia a cualquiera de sus miembros.

El 6rgano de contratacidn designara un responsable o responsables del contrato,
encargado de la supervision y control de la ejecucién de la obra y de la direccion facultativa de la
misma, que podra adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestacion.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en este pliego, en
el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y conforme al proyecto aprobado por el organo
de contratacion y las instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diera al contratista e
director de la obra o el responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter
verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes
entre las partes, debiendo quedar reflejadas en el libro de drdenes. El contratista estara obligado
por si o por medio de su delegado a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

El contratista esta obligado a llevar y conservar en |a obra el “Libro de Ordenes” y el “Libro
de incidencias”, previamente diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en
las clausulas 8 y 9 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado y el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el gue se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. Dichos libros estaran
en todo momento a disposicion de la Direccién facultativa y def responsable del contrato, que
deberan consignar en ellos las visitas, incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. El contratista estara obligado por si o por medio de su delegado a firmar el
oportuno acuse de recibo de tales instrucciones. En el acto de recepcion se exigira la presentacion
del “Libro de Ordenes” debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder del IDEPA una vez
efectuada la recepcion.

La Direccidén facultativa y el Responsable del contrato podran inspeccionar las obras
cuantas veces consideren necesario y solicitar la informacién que estimen oportuna para el
correcto control de las mismas. El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas
al personal de la Direccion facultativa y al Responsable del contrato, que tendran libre acceso a
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todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

15.2. Cumplimiento de la legislacion de caracter medioambiental, laboral, social v de
seguridad y salud.

El personal adscrito por el contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacién laboral con el IDEPA, bajo ningin concepto, dependiendo exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario
respecto del mismo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligado a disponer
las medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, el contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de empleador, asi como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarroflan la
relacion laboral o de otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas y los trabajadores
de uno y otro, sin que pueda repercutir contra la Administracion.

Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, el contratista estara
obligado a presentar al drgano de contratacion en el plazo méaximo de treinta dias naturales a
contar desde la fecha de notificacion de la adjudicacion definitiva un plan que refleje como llevara
a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con los residuos de construccidn y demolicion
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1y 5 del Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion. Ef plan, una vez aprobado por la direccién facultativa y aceptado
por el IDEPA, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra. No obstante,
esta obligacion no sera aplicable a los excedentes generados en excavaciones y demoliciones de
obras sometidas a evaluacion de impacto ambiental, a los que sera de aplicacion lo previsto en el
Texto Refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. Cuando dichos excedentes estuvieran contaminados
por sustancias peligrosas serd de aplicacion la normativa especifica de residuos.

El contratista deberd presentar al IDEPA dentro del plazo de formalizacién del contrato el
Plan de segutidad y salud en el trabajo al objeto de que, previo informe del Coordinador en
materia de seguridad y salud, pueda ser aprobado por la Administracion, requisito imprescindible
para que la obra pueda comenzar. Si por incumplir el contratista el plazo indicado para la
presentacién del citado Plan no fuera posible empezar las obras, no podra reclamar ampliacion
alguna de plazo por este motivo, instar la resolucion del contrato por el retraso en el inicio o la
suspension de su ejecucion o reclamar indemnizacion alguna.

En dicho Plan de seguridad y salud en el trabajo, se incluiran, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevenciéon que el contratista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no pueden implicar disminucion de tos niveles de proteccion previstos en
el estudio o estudio basico 0, en su caso, en su proposicion técnica. Las propuestas de medidas
alternativas de prevencién incluiran la valoracién econdémica de las mismas, que no pueden

19



implicar disminucion del importe total previsto en el estudio o, en su caso, en su proposicion
técnica.

La modificacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo se llevara a cabo por el
contratista en funcidn del proceso de ejecucion dela obra, de la evolucion de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, y siempre con la
aprobacién expresa de la Administracion, previo informe del Coordinador en materia de seguridad
y saiud.

Correran a cargo del contratista los gastos que se originen en relacién con ia elaboracion,
cumplimiento y controf del Plan de seguridad y salud, con excepcidn de los honorarios
profesionales del coordinador en materia de seguridad y salud.

15.3. Programa de trabajos y cumplimiento de plazos.

Siempre que la total ejecucion de la obra esté prevista en mdas de una anualidad, el
contratista adjudicatario debera presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 30 dias
naturales a contar desde la formalizacién del contrato o, en caso de tramitacién urgente, desde la
notificacion de la adjudicacion definitiva, con el contenido previsto en el articulo 144 del RGLCAP
y conforme a lo dispuesto en la cldusula 27 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para
la contratacién de obras del Fstado. En su caso, dicho programa de trabajo debera ser coherente
con su proposicion técnica y con su compromiso de adscripcion de medios.

Hasta que el contratista presente en debida forma el programa de trabajos se considerara
aplicable el presentado, en su caso, en su proposicion técnica, incluso a los efectos de la fijacion
provisional de plazos parciales y su cumplimiento; ademas, el director de la obra podra acordar no
dar curso a las certificaciones; en este caso el contratista no tendra derecho a reclamar intereses
de demora, a resolver el contrato o a suspender la ejecucion de la obra por retraso en su pago.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo dentro de los quince
dias naturales siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o
el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que no contravengan las clausulas del
contrato, asi como fijar plazos parciales para la ejecucion de la obra, modificando, en su caso, los
previstos.

Aprobado el Programa de Trabajo con las modificaciones que, en su caso, correspondan,
se entendera parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados, en su caso, para su ejecucion
sucesiva, Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el IDEPA podra
optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la imposicién de las penalidades diarias
previstas en el articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dandole prorroga del tiempo que se le habia sefialado, se concedera por
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el IDEPA un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, en los términos previstos en ef articulo 100 del RGLCAP.

15.4. Control de calidad v recepcidn y recusacion de materiales.

El control de calidad se realizard de manera permanente y continuada por una empresa
debidamente acreditada. Como minimo, las actuaciones en materia de control de calidad y su
presupuesto deben ser los previstos en el proyecto. La entidad de control de calidad sera
contratada por la empresa adjudicataria antes de la comprobacion del replanteo y, al menos,
hasta la recepcién de las obras. El érgano de contratacion tendra la facultad en todo momento de
solicitar al contratista el cambio de la entidad de control de calidad, si a su juicio ésta no estuviese
cumpliendo con sus obligaciones.

Los ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de la obra se
realizaran por laboratorios de control de calidad debidamente acreditados, cuya sustitucion podra
exigirse por el érgano de contratacién en el supuesto antes indicado.

El contratista, asi como la entidad y los laboratorios de control de calidad, tendran en todo
momento a disposicion de la Direccion facultativa y del IDEPA los informes y resuftados de los
ensayos de control de calidad. En cualquier caso, la entidad de control de calidad remitira
mensualmente al érgano de contratacion dicha documentacion.

La Direccién facultativa puede admitir o recusar los materiales aportados por el contratista,
ordenando los informes especificos, ensayos, analisis, pruebas o controles necesarios para
garantizar que estos materiales se ajustan a las normas de obligado cumplimiento y a las
especificaciones técnicas contenidas en el proyecto. El contratista debera abonar el coste de la
emision de informes o de la ejecucion de los ensayos, andlisis, pruebas o controles preceptivos
para verificar las condiciones de aquellos materiales, elementos o unidades de obra que sean
exigidos por normas o instrucciones de obligado cumplimiento o que se hayan previsto en el
proyecto u ofertado, en su caso, en la proposicién técnica. Seran de cuenta del contratista
asimismo aquellos informes, ensayos, analisis, pruebas o controles que no vengan impuestos por
norma alguna o no hayan sido previstos en el proyecto, pero que la direccion facultativa estime
oportunos, hasta un limite del 1 % del presupuesto de ejecucion material de la obra vigente en
cada momento. En cualquier caso los gastos correspondientes a informes, ensayos, analisis,
pruebas o controles destinados a la verificacion o comprobacién de unidades de obra mal
ejecutadas por el contratista, seran abonados por éste en su totalidad.

Los informes, ensayos, andlisis, pruebas o controles sefialados en el parrafo anterior que,
por cualquier circunstancia, no sean asumidos y abonados por el contratista, podran ser realizados
0 contratados por el IDEPA y su importe deducido de las certificaciones mensuales
correspondientes, de la certificacion final, de la liquidacién del contrato o de la garantia definitiva
que se hubiese constituido, cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Los informes, ensayos, analisis, pruebas o controles sefialados podran exigirse, incluso,
durante el plazo de garantia del contrato.
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El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo examen y aceptacion por
la Direccion facultativa en los términos y forma que ésta sefale para el correcto cumplimiento de
las condiciones convenidas.

Si la Direccion no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por
escrito al contratista, sefialando las causas que motiven tal decision. El contratista podra reclamar
ante el IDEPA.

En todo caso, la recepcion de los materiales por la Direccion facultativa no exime al
contratista de su responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos
en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particutares.

En las obras de edificacion, el contratista deberd exigir a sus suministradores la
documentacion prevista en el Codigo Técnico de la Edificacion para los productos, equipos o
sistemas suministrados, asi como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantias
correspondientes cuando proceda, y facilitaria a la Direccién facultativa.

15.5. Responsabilidad por 1a correcta ejecucion de la obra.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista
es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse, sin que sea eximente ni
le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes del IDEPA o la direccidn
facultativa hayan examinado o reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y
certificaciones parciales.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa del IDEPA, aun cuando éstas se realicen bajo las instrucciones de la Direccion facultativa, no
generard obligacion alguna para el IDEPA, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que el
IDEPA pueda exigirle.

15.6. Carteles vy sefializacion de la obra.

El contratista estd obligado a instalar y conservar durante el periodo de ejecucién de la
obra, a su costa, los carteles anunciadores de las obras, en el modelo que le indique el IDEPA, en
su caso, asi como las necesarias vallas y otros elementos de cerramiento, la ituminacion nocturna
que se requiera y las sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aguéllos, tanto en dicha
ZOna como en sus limites e inmediaciones. En este sentido, la direccidon facultativa podra ordenar
por escrito al contratista la instalacion de sefales complementarias o la modificacion de las ya
instaladas.

Para el abono de la primera certificacion se podra requerir la presentacion de la
documentacion acreditativa de la colocacién de los mencionados carteles de obra.
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Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, se consideran
incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por consiguiente en la oferta
econdmica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras que sean
necesarias para la correcta cofocacion de dicha senalizacion.

15.7. Despeje final de las obras y condiciones de entrega.

Las zonas afectadas por las obras y no ocupadas por ellas se restituiran por el contratista a
su situacion inicial antes de la recepcion de las obras.

En las obras de edificacion, el contratista esta obligado a entregar la obra de forma que
pueda ser utilizada y puesta de inmediato en servicio, incluida la primera limpieza, tanto de suelos
como de cristales y de los demas elementos que lo requieran.

15.8. Otras obligaciones.

Seran de cuenta y a costa del contratista los costes derivados de las solicitudes de las
licencias oportunas para la realizacion de la obra, las gestiones y pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios y acometidas provisionales y definitivas.

Le corresponde asi mismo el pago de los gastos de publicidad de la licitacion del contrato
tanto en boletines oficiales, como, en su caso, en otros medios de difusion, asi como la
tramitacién ante los organismos, administraciones y empresas competentes de las autorizaciones,
permisos y licencias que requiera la ejecucién de las obras y la ocupacion, mantenimiento o
reposicion de las vias de comunicacion y servicios afectados o cualquier otra actuacion que exija la
ejecucion, asi como el pago de los precios, tarifas o tributos correspondientes.

Ademas de las obligaciones que se establecen en las presentes clausulas, el contratista
deberd ajustarse a lo dispuesto en el Proyecto y el Pliego de Condiciones, asi como a las
instrucciones que, por escrito en ejecucion o interpretacion de las mismas, se le dieran desde la
Direccion de Obra y Direccién del Area de Infraestructuras Industriales del IDEPA. El Director de
Proyecto, que el contratista deberd nombrar, estard obligado a informar al Area de
Infraestructuras Industriales del IDEPA de cualquier dato o documentacion que ésta estime
conveniente consultar para valorar la marcha del trabajo, asi como cualquier incidencia
significativa en el desarrollo del mismo.

Clausula 16. REGIMEN DE PAGOS Y REVISION DE PRECIOS.

16.1. Régimen de pagos.

A los efectos del pago, la Direccién de Obra expedira mensualmente, en los primeros diez
dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma
alguna, aprobacidn y recepcién de las obras que comprenden.
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El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por las
operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, conforme al régimen y los limites previstos en los articulos
155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurar los referidos pagos mediante la prestacion de garantia,
siempre gue exista crédito para ello en la correspondiente anualidad.

16.2 Revision de Precios.

En el presente contrato, no procedera la revision de precios.
Clausula 17. MODIFICACION DEL CONTRATO.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podra introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas imprevistas,
justificando debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a
las condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracion de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una correccion del mismo o que
consistan en la realizacién de una prestacion susceptible de utilizaciéon o aprovechamiento
independiente o dirigida a satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del contrato, que deberan ser contratadas de forma separada.

Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que, siendo
conformes con lo establecido en el articulo 202 de la Ley de Contratos del sector Pablico,
produzcan aumento, reduccion o supresion de las unidades de obra o sustitucion de una clase de
fabrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el contrato, siempre que no
impliguen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantia superior, en
mas o en menos, al 20% del precio primitivo del contrato, con exclusioén del IVA, o representen
una alteracidon sustancial del proyecto inicial. En caso de supresién o reduccion de obras, el
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion alguna.

En ningan caso el contratista procederd a realizar modificaciones en la obra que no
estuvieran previamente autorizadas por el érgano de contratacion, aunque fueran consentidas,
autorizadas u ordenadas por la Direccion facultativa; el incumplimiento de esta prohibicion dara
lugar a la responsabilidad del contratista. No obstante, en caso de emergencia, la Direccidn
facultativa podra ordenar la realizacion de aquellas unidades de obra que sean imprescindibles o
indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra ya ejecutadas
anteriormente o para evitar daios inmediatos a terceros, dando cuenta inmediatamente de tales
ordenes al IDEPA.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, deberd reajustarse la garantia definitiva, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias naturales contados desde la fecha en
que se notifique al empresario el acuerdo de modificacidon. A estos efectos no se consideraran las
variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revision del mismo.
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Clausula 18. RESOLUCION DEL CONTRATO.

18.1. Causas de resotucién.

Seran causas de resofucion del contrato, ademas de las previstas en los articulos 206 y 220
de la Ley de Contratos del Sector Publico, las siguientes:

719 La desobediencia o inobservancia de las ordenes de la Direccion Facultativa o del
Responsabie del contrato.

Para que la desobediencia ¢ inobservancia constituyan causa de resolucion, las érdenes
deben expresarse por escrito, a través del libro de érdenes o de cualquier otro medio que permita
dejar constancia del contenido de la orden.

Bastard un solo acto de desobediencia o inobservancia cuando la conducta de la empresa
o su personal sea intencionada; se apreciara intencionalidad cuando tras una inobservancia por
negligencia no se dé cumplimiento a la orden en el menor plazo posible desde que se produzca el
correspondiente requerimiento por parte de la Direccion facultativa o del Responsable del
contrato.

Cuando la conducta de la empresa o de su personal no sea intencionada, sino negligente,
la desobediencia o inobservancia deberan ser reiteradas. En este supuesto, la causa de resolucion
concurrira aunque la empresa haya dado cumplimiento a las Ordenes tras los correspondientes
requerimientos. Se apreciard reiteracion cuando la direccion facultativa o el Responsable del
contrato hayan reiterado por escrito oOrdenes inicialmente inobservadas en, al menos, tres
ocasiones durante el periodo de 6 meses.

29 El incurrir en causa de prehibicion para contratar.

Sera causa de resolucion el hecho de que, con posterioridad a la adjudicacion o a la
formalizacion del contrato, el contratista incurra en cualquiera de las causas de prohibicién para
contratar con las Administraciones Pablicas establecidas en el articulo 49 de la LCSP,

37 La suspension de la ejecucion de las obras sin autorizacion expresa.

Se considerara causa de resolucion la suspension de la ejecucion de las obras por parte del
contratista sin autorizacion expresa del IDEPA, salvo que obedeciera a una orden de la Direccion
facultativa que tuviera como finalidad evitar dafios a las personas, a la propia obra o a otros
bienes, o a una orden de la autoridad administrativa o judicial competente.

47 La cesion del contrate sin la autorizacion del érgano de contratacion.
Serd causa de resolucion la cesion del contrato a un tercero sin la autorizacion del organo

de contratacién o sin cumplir los requisitos establecidos en el presente pliego y en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Pablico.
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54 FEl incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de iag prestacion que afecten a
caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de
adjudicacion.

Serd causa de resolucién, en su caso, el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de
la prestacion que afecten a caracteristicas de la misma que se hayan tenido en cuenta para definir
los criterios de adjudicacién. A estos efectos, se atribuye a la puntual observancia de estas
caracteristicas el caracter de obligacién contractual esencial.

18.2. Efectos de la resolucion

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, le sera
incautada la fianza y debera, ademas, indemnizar al IDEPA los dafios y perjuicios ocasionados en
fo que excedan del importe de la garantia incautada.

La fijacion y valoracion de éstos se verificara por aquélla en Resolucion motivada
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los
mayores gastos econdmicos y administrativos que ocasionen al IDEPA.

Clausula 19. PENALIDADES.

19.1. Penalidades por demora.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o, en su caso, de los plazos parciales, el IDEPA podra
optar indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias
en la proporcién de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, previstas en el
articulo 196 de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por ciento del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del mismo
o acordar la continuidad de su gjecucion con imposicion de nuevas penalidades.

19.2. Penalidades por ejecucién defectuosa.

El 6rgano de contratacion podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por
la imposicion de las penalidades previstas en este apartado para el caso de incumplimiento o
cumplimiento defectuoso de la prestacién gue afecten a caracteristicas de la misma que se hayan
tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacion.

Las penalidades diarias maximas seran de 0,30 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, desde la fecha en que se haya producido el incumplimiento o cumplimiento defectuoso
o desde la que hubiera sido exigible el cumplimiento y hasta la fecha en que se corrija la ejecucidn
defectuosa del contrato.

Cada vez que las penalidades por ejecucion defectuosa alcancen un muiltiplo del 2 por

ciento del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
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penalidades. En todo caso cuando la cuantia de las penalidades impuestas por estas causas
alcance el 10 por ciento del presupuesto del contrato, IVA excluido, se habra de proceder a
resolver el contrato.

19.3. Penalidades por incumplimiento del régimen de subcontratacion.

La infraccidon de las condiciones establecidas en el articulo 210.2 de la Ley de Contratos
del Sector Piblico para proceder a la subcontratacion, asi como la falta de acreditacion de la
aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, podra dar lugar, en todo caso, a Ja imposicion al
contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato.

19.4. Procedimiento.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6érgano de contratacion, adoptado a
propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
gjecutivo, y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que deban abonarse al
contratista o sobre la garantia que se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
correspondientes certificaciones.

Clausula 20. SUSPENSION DE LAS OBRAS.

Si el IDEPA acordara una suspension de las obras, ya sea “temporal parcial”, “temporal
total” o “definitiva” en el plazo maximo de DOS (2) DIAS HABILES a contar desde el siguiente a
que se acuerde la suspension se debera levantar la correspondiente Acta de Suspension que
debera ser firmada por un representante del érgano de contratacion, el Director Facultativo de las

cbras y el contratista.

En el plazo maximo de UN (1) MES a contar desde el siguiente a que se acuerde la
suspensién debera unirse al Acta, como Anejo, en relacién con la parte o partes suspendidas, la
medicién de la obra ejecutada y de los materiales acopiados a pie de obra para su uso exclusivo
en las mismas.

Acordada la suspensién, el IDEPA abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste.

Es causa de resolucién del contrato el desistimiento o la suspension de las obras por un
plazo superior a OCHO (8) MESES acordada por el IDEPA.

Cuando se produzca la suspension de la iniciacion de las obras por parte del IDEPA y ésta
dejase transcurrir SEIS (6) MESES sin dictar acuerdo sobre la misma y notificarlo al contratista éste
tendra derecho a la resolucién del contrato.

La suspension definitiva de las obras solo podra tener lugar por motivo grave y mediante
acuerdo del érgano de contratacion, a propuesta del Area de Infraestructuras Industriales del
IDEPA. El desistimiento de las obras por parte del IDEPA tendrd los mismos efectos que la
suspension definitiva de fas mismas.
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Clausula 21. RECEPCION DEL CONTRATO Y CERTIFICACION FINAL.

21.1. Recepcion.

A efectos de que se pueda practicar la recepcion del contrato, el contratista debera
comunicar, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, a la direccién de las obras la fecha
prevista para la terminacidn de las obras. £n aquellos supuestos en los que el plazo de ejecucion
sea inferior a tres meses, la citada comunicacion se realizara en el momento en que se alcance la
mitad del plazo de ejecucion del contrato.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del IDEPA, la totalidad de la prestacion. En
todo caso, su constatacion exigird por parte del IDEPA un acto formal y positive de recepcion
dentro del mes siguiente a la terminacion de la obra.

A la recepcién de las obras a su terminacién y a los efectos establecidos en el parrafo
anterior concurrira el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo
designado por el IDEPA representante de éste, el facultativo encargado de la direccién de las
obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracién y representante de ésta, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asf en el acta y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Con anterioridad al acto formal de ia recepcién de la obra, el contratista entregara al
IDEPA toda la documentacion técnica necesaria para tramitar las autorizaciones necesarias, en su
caso, para la puesta en servicio de las instalaciones y las solicitudes de las altas de los diferentes
suministros que fueran necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, en el momento de la recepcion la empresa debera hacer entrega de la siguiente
documentacion:

1.- Una relacion exhaustiva de las empresas suministradoras, subcontratistas e instaladoras
que han participado en la ejecucion de la obra, indicando el tipo y concepto de la
intervencion de las mismas.

2.- Las instrucciones de uso y mantenimiento de los diferentes sistemas constructivos y de
las instalaciones.

3.- La documentacién relativa a las garantias de las instalaciones ejecutadas y de los
materiales utilizados en la construccion.
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4.- Los planos finales de [a obra (planos “as built”) donde consten todas las instalaciones
gjecutadas, detallando y especificando sus dimensiones, asi como las llaves, valvulas,
registros, etc.

La documentacion se presentara en papel en carpetas formato A-4, salvo los planos, que se
facilitaran mediante una copia en papel en formato A-3 y otra en formato digital, extensién Dwg.

Esta documentacién se acompaiiara de una relacion enumerada firmada por el contratista
con ¢l visto bueno del Director de la obra.

21.2. Medicion General y Certificacion final.

Recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de fa obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepcion el director de la obra fijard la fecha para el inicio de dicha medicién, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la obra y
el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el
Director de la obra al drgano de contratacion. Si el contratista no ha asistido a la medicion el
ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.

El director de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final dentro de
los diez dias siguientes al término del plazo de un mes desde la recepcion.

A la vista de la medicién final y dentro del plazo de tres meses contados a partir de la
recepcion, el drgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Clausula 22. PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

22.1. Plazo de garantia

El plazo de garantia tendrd una duracion de UN (1) ANQ y se contard a partir de la
recepcion de la obra, ya sea parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte del
IDEPA quedara extinguida la responsabilidad del contratista.

Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable por los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligado a la conservacion y policia de la obra,
siendo responsable de los dafios intrinsecos que en elfa se produzcan, siguiendo, en su caso, las
instrucciones que reciba del Director Facultativo.

Si descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra se ejecutaran por el IDEPA
y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.
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22.2. Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultative de la obra, de oficio o a instancia det contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras. Si éste fuera favorable, el coniratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y
los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacidén de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Clausula 23. CESION Y SUBCONTRATACION.

23.1. Cesion dei contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan
sido razon determinante de la adjudicacion del contrato, conforme a lo previsto en el articulo 209
de la Ley de Contratos del Sector Publico.

23.2. Subcontratacion.

El contratista podra subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 30 por ciento del
importe de adjudicacion. Para el computo de este porcentaje maximo, no se tendran en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 210 de la Ley de Contratos del Sector Publico; de forma
supletoria se aplicard lo dispuesto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion. El Responsable del contrato o cualquier
representante del Organo de contratacion podran acceder en cualquier momento al Libro de
Subcontratacién y a la documentacion o titulo que acredite la posesion de la maquinaria que
utitiza cada empresa.

Clausula 24. DEBER DE CONFIDERNCIALIDAD.

El adjudicatario estard obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo pablicos o notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacién a
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a
no ser que cuente a estos efectos con la previa autorizacion del IDEPA.

30



[e2

Gomenno on
L Prurand e Asnaus

Este deber se mantendra durante un plazo de cinco afios desde el conocimiento de esa
informacion. La extension de este deber se entendera sin perjuicio de las obligaciones especificas
que puedan afectar al contratista en relaciéon con dicha informacién de acuerdo con la
Constitucion y otras leyes, especialmente las relativas a la proteccién del derecho al honor, a la
intimidad familiar y personal y a la propia imagen, incluida la legislacion sobre proteccidn de datos
de caracter personal.

Clausula Adicional.
L.os anexos que se relacionan a continuacion constituyen parte integrante del presente pliego:

- Anexo [: Declaracion responsable

- Anexo [l Compromiso UTE

- Anexo lil: Solvencia técnica

- Anexo |V: Autorizacién expresa

- Anexo V: Oferta Econdmica

- Anexo VI: Declaracion empresas vinculadas

‘ @ Téfhandez Vazquez
Dir.® AREAECONOMICO-ADMINISTRATIVA
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